
 
 

 

 
 

                                            
                    Marki, dnia 03.03.2021 r.  

 
 
Zamawiający: 
 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,  
ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy,  
 
 
 
 

 
W związku z otrzymaniem pytań w dniu 02 marca 2021 r. w sprawie Zapytania ofertowego 

nr 545/2021/02 poniżej przedstawiamy odpowiedzi: 
 

 

Pytania: Prosimy o wyjaśnienia dotyczące zadania pn.: „Budowa zastawek drewnianych i 
zakup kompletu szandorów (2 obiekty hydrotechniczne) oraz budowa przepusto-zastawki 
betonowej sterowanej ręcznie (1 obiekt hydrotechniczny) dla renaturyzacji powierzchni 
projektowej „Holeszów” w ramach projektu "Wzmocnienie południowo-wschodniej 
metapopulacji Wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce"” zapytanie ofertowe nr 
545/2021/02: 

Umowa, paragraf 11, punkt4 

odbiór przedmiotu umowy – w związku z małym zakresem robót i krótkim czasem realizacji 
„częściowe odbiory” tj. odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu trwają do dwóch dni 
od zgłoszenia, wydaje się nam iż jest to zdecydowanie zbyt długi czas i znacząco wydłuży i 
utrudni realizację zadania – prosimy o zmianę 

Umowa, paragraf 11, punkt2 

Podpunkt drugi jest w całości nie jasny – prosimy o wyjaśnienie.  

Odpowiedź OTOP: W odpowiedzi na Państwa pytanie dotyczące § 11 ust. 2 wprowadzamy 
nastepującą zmianę: 

Było: Kierownik budowy zgłasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowość wykonania 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu na adres e-mail ………i niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 24 godzin potwierdza ją pisemnie. 



 
 

 

 
 

Jest: Kierownik budowy zgłasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowość do odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu na adres e-mail ……… oraz dokonuje 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

Jeśli chodzi o § 11 ust. 4 to uprzejmie informujemy, że czas do 2 dni (ten czas może być 
krótszy) przewidziany na odbiór zgłoszonych robót ma umożliwić dotarcie inspektorowi 
nadzoru na teren budowy oraz odbiór wszystkich robót zanikających i ulegających zakryciu w 
trakcie jednego lub dwóch dni. W związku z powyższym, OTOP stoi na stanowisku, iż 
powyższy zapis nie wpłynie na znaczące wydłużenie i  utrudnienie realizacji zadania.  

 

 

 


