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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr OST - 00

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Przedsiewziecie polega na przebudowie rowéw melioracyjnych A1, 2/82 oraz a/82 obiektu

melioracyjnego ,Holeszéw”, gmina Hanna, powiat wtodawski.

1.2 Zakres robot budowlanych
Zakres robot projektowanych robét remontowych:
*  roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,
e roboty ziemne — wykopy fundamentowe oraz uformowanie koryt rowow,
*  roboty konstrukcyjne — wykonanie przepusto-zastawki, konstrukcja zelbetowa
*  roboty konstrukcyjne — wykonanie zastawek drewnianych,

e umocnienie koryt rowow.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Do prac towarzyszacych dla wykonania przedsiewzigcia bedzie nalezalo geodezyjne wytyczenie
budowli i inwentaryzacja powykonawcza. Do prac tymczasowych zalicza sie urzadzenie placu budowy, w

tym wykonanie, utrzymanie i rozebranie niezbednych drog technologicznych.

1.4 Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajagcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych

wyznaczonych przez wykonawce.
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Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegobtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjag umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.4.1  Organizacja robot budowlanych

Przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:
»  projekt organizacji robét,

*  szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,
*  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e program zapewnienia jakosci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, kitére zapewnig realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy
oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t projekt zagospodarowania
zaplecza wykonawcy

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementow robot
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Ogolne zatozenia organizacji robét przebudowy rowdéw melioracyjnych:
1.Prace geodezyjne.
2.Urzadzenie placu budowy.
3.Wykonanie prac przygotowawczych i rozbiérkowych, w tym:
» zdjecie humusu ze skarp rowéw przeznaczonych do przebudowy,
* rozebranie isthiejgcego przepustu z pietrzeniem.
4 Wykonanie obiektow tymczasowych — grédz ziemnych oraz tymczasowych rurociggéw
prowadzacych wody budowlane.
5. Roboty ziemne — wykonanie wykopow pod projektowane obiekty oraz umocnienia koryt rowéw, w
razie koniecznosci odwodnienie wykopéw budowlanych.
6. Zabicie drewnianych Scianek szczelnych i montaz zamknie¢.
7. Wykonanie konstrukcji przepusto zastawki.
8. Umocnienie koryt rowow powyzej i ponizej projektowanych budowli.

9.Prace wykonczeniowe, w tym rozbidrka tymczasowych urzadzen wodnych.

1.4.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich zarzadcédw instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje
i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robo6t.

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym

przez zamawiajgcego.

1.4.3 Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
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1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

N

. srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem koryta rowu pytami lub substancjami toksycznymi,
*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

Uzycie materiatéw, kitdére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, oraz materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat

spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ pomieszczenia biurowe sanitarne, sprzet, transport
oraz inne urzadzenia towarzyszace, potrzebna dla wykonania przedsiewziecia.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodKi
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t.
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1.4.6 Warunki organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru
ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakoéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Zamawiajacego projekt.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposo6b
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.4.7 Ogrodzenia

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.4.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia chodnikédw i jezdni przed zagrozeniem

wynikajgcym z prowadzenia prac budowlanych w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.5 Nazwy robot budowlanych objetych zamowieniem

Wytyczenie obiektéw budowlanych, kod CPV: 45111200-0

Prace przygotowawcze i rozbiérkowe, kod CPV: 45111200-0

Roboty ziemne i odwodnieniowe - wykopy i zasypanie budowli, kod CPV: 45111200-0
Elementy betonowe i zelbetowe, kod CPV: 45240000-1

Przewod przepustu oraz elementy prefabrykowane 45240000-1

o > 0D~
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6. Wykonanie drewnianych scianek szczelnych i roboty ciesielskie, kod CPV: 45240000-1
7. Wykonanie elementéw wyposazenia budowli, kod CPV:45240000-1,
8. Roboty umocnieniowe kod CPV: 45240000-1.

1.5 Definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie zdefiniowanych
Zarzadzajacy realizacja umowy - reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy
realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydane przez nich polecenia majag moc polecen

zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych

2.1Zrédta uzyskania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdinych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacii
zarzgdzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegodtowej specyfikaciji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjag umowy wszystkich
wymaganych dokumentédw pozwalajgcych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji

zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2.2 Kontrola materiatow i urzagdzen
Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
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sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Zarzgdzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwdrniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzeh przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robo6t.

2.3 Dopuszczenie stosowania materiatow
Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone,
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 nr 215).

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodnos$é
wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja

Zgodnosci, wystawiona prze z producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgce;.

b) Wyroby budowlane, dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentédw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw
podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz witasciwych przepisach i dokumentach technicznych.
Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzniejszymi zmianami) i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury Budownictwa z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U.
2016 poz. 1968).
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2.4 Jakos¢ stosowanych materiatow
Za jakos¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢é gromadzone na biezgco w miare postepu roboét i by¢ zawsze
dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty

posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych
przepis6w i dokumentoéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

* z Polskg Norma,

« z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy.

b) oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do Rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatobw ponosi

Wykonawca.

2.5 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegbétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartosé tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzgdzajagcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na
wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg byé odrzucone tj.

zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.6 Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wlasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen beda zlokalizowane w

obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajagcym realizacja umowy, lub poza placem




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych na wykonanie przebudowy rowéw
melioracyjnych A1, 2/82 oraz a/82 obiektu melioracyjnego ,,Holeszow”, gmina Hanna, powiat wtodawski.

budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na

budowie materiaty i urzgdzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.7 Stosowanie materialow zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczego6lnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacja umowy na 3 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢é zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczego6towych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczagcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu prac, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdédw umowy zostang przez

zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Nalezy scharakteryzowa¢ miejscowe warunki komunikacyjne i okresli¢ mozliwosci zastosowania
réznych srodkow transportu.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na

polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami szczegbtowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji robét opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéow robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacja umowy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Dziatania zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem
wyroboéw i robot budowlanych

6.1 Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogoIng opisujaca:
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» organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

*  sposbb zapewnienia bhp.,

* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposo6b i forme przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy ;

b) czes¢ szczegbtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzgdzehn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

*  sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementdw robot,

e sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole rob6t i jakosci materiatébw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i szczegbtowych specyfikacja technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,

12



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych na wykonanie przebudowy rowéw
melioracyjnych A1, 2/82 oraz a/82 obiektu melioracyjnego ,,Holeszow”, gmina Hanna, powiat wtodawski.

zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczeh
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze
mogag wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzgdzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$c¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.

6.3Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Prdbki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajagcego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy .

Na zlecenie zarzadzajacego realizacjg umowy Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy .
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6.5Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez zarzadzajgcego realizacja umowy

Zarzadzajgcy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materialtbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z
wymaganiami szczeg6towych specyfikacji technicznych na podstawie wynikow wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajgcy realizacja umowy powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to zarzgdzajacy realizacja umowy oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robo6t z dokumentacjg projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) oznakowanie znakiem CE dla ktérego producent sporzadzit deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
b) oznaczony znakiem budowlanym B, dla ktérego producent sporzadzit krajowag deklaracje
wiasciwosci uzytkowych zgodnie z wtasciwg Polskg Norma wyrobu lub krajowa oceng techniczna,

jezeli spetniajg wymagania szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i zarzadzajgcego realizacjg umowy .

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

»  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e date uzgodnienia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robdét,

«  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

»  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy ,

»  daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

*  zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

e  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

«  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do ustosunkowania sie.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje =zarzadzajgcego realizacja umowy do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.
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Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposdéb ciggly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
»  protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
»  protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
»  korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla zarzadzajgcego realizacjg umowy i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.10g0lne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja
umowy o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej

ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez
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Wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.2Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j
Jesli szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru wiasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdgj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

7.3Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy .
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robét.

7.4Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob

ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

7.5Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z zarzadzajgcym

realizacjg umowy .
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8.0dbiodr robot budowlanych

8.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

)
2) odbiorowi cze$ciowemu,
3) odbiorowi ostatecznemu,
4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.20dbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje zarzadzajgcy realizacja umowy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajgcego realizacja umowy. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

Jakosc i ilos¢é robdt ulegajacych zakryciu ocenia zarzadzajgcy realizacjag umowy na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i

uprzednimi ustaleniami.

8.30dbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje

zarzgdzajacy realizacjg umowy .
8.40dbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob4t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
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ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
zarzgdzajgcym realizacjg umowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, rob6t uzupetniajgcych lub
robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong

wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom
urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
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gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.50dbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robét”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
szczegotowych specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z zarzadzajgcym realizacjg umowy i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,
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- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan,
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
- Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. 2020 poz.
293 z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215 z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2020 poz. 310 z pézniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2019 poz. 1396 z p6zniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2018 poz. 963).

UWAGA

Zastosowanie w specyfikacji szczegotowej okreslenia przedmiotu zamowienia przez wskazanie nazwy
produktu, producenta ma na celu doprecyzowanie zamoéwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatbw réwnowaznych, pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w
dokumentacji technicznej producentéw wyrobéw. W przypadku zastosowania materiatow rownowaznych
nalezy przedstawic¢ ich foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne uzyskane zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 01
Wytyczenie obiektéw budowlanych
kod CPV: 45111200-0

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegébtowej Specyfikacji technicznej jest wykonanie robét geodezyjnych

na budowie.

1.2Zakres stosowania
Szczegbétowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t geodezyjnych.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw i wykonawstwem

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami.

2. Materiaty

1.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej

-~Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych" pkt 2.

1.2 Materiaty do wykonania
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi tras oraz potozenia zbiornika i punktéw
wysokosciowych wedtug zasad niniejszej SST sa:
- stupki betonowe,
- pale i paliki drewniane,
- rury metalowe,
badz inne materialy akceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy i punktow gtéwnych osi obiektéw nalezy stosowac pale
drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50
m. Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny

miec¢ srednice 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac
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paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05 do 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw

osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania

dotyczgce sprzetu" pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych
Do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- tyczki,
- faty,
- tasmy
lub inny sprzet akceptowany przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Transport

4.10golne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

-Wymagania dotyczace srodkéw transportu” pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rbwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas

transportu.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
dotyczace wykonania robdét budowlanych” pkt 5. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2 Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)
Wykonawca w oparciu o zasoby pozyskane z miejscowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej wybierze odpowiednig liczbe statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i
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wysokosciowej, ktére umozliwia mu prawidtowe wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem. Wykonawca
powinien zweryfikowaé wybrane punkty, tak aby wykorzystujgc je, miat pethg Swiadomosé
odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w wytyczeniu obiektu.

5.3 Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej
przez zarzadzajacego realizacja umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i
uzupetniania osnowy roboczej o wspotrzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytyczania
robét.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez zarzgdzajgcego realizacja umowy projekt
osnowy roboczej poziomej i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktow tej
osnowy, powinny spetniac¢ nastepujgce warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania rob6t oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ srednio okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢
oznaczony w sposoOb zatwierdzony przez zarzadzajgcego tak aby byt widoczny i fatwy do zidentyfikowania,
c) sposoOb stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny byé
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne
GUGIK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGIK).

5.4 Tymczasowe punkty pomiarowe
Wykonawca moze wyznaczyé jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z
zatwierdzonymi przez zarzadzajgcego realizacja umowy zasadami wykonania niezbednych robét i

wytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegoélnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

5.5 Wyznaczenie punktow na osiach
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi tras urzgdzenh oraz budowli w zgodnosci z Dokumentacija

Projektowg. Wyznaczenie trasy na podstawie projektu wymaga wykonania obliczen, a nastepnie

wyznaczenia na gruncie.

Do wyznaczenia trasy na gruncie nalezy mie¢:

«  Obliczone wspotrzedne punktéw gtéwnych: poczatek i koniec trasy, punkty wierzchotkowe, punkty
gtéwne tukéw (poczatek, srodek i koniec),

e Obliczone elementy trasy,

»  Szkic realizacyjny wyznaczenia trasy, w skali 1:2000,

*  Wyznaczong w terenie trase tj. poczatek i koniec trasy, punkty wierzchotkowe i punkty gtéwne tukow
nalezy oznaczy¢ stupkami drewnianymi o $r. 15 cm i dtugosci ponad 1,0 m, z poprzeczka. Punkty
hektometrowe i punkty przekrojéw poprzecznych wystarczy oznaczyé¢ palikami ze $wiadkami,

»  Po wyznaczeniu trasy wykonuje sie niwelacje jej osi i przekrojow poprzecznych.

« Wyznaczong w terenie trase nalezy komisyjnie przekaza¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy do
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realizacji, z czynnosci tej spisa¢ protokot.

Wyznaczone punkty na osiach tras urzadzen nie powinny byé przesuniete wiecej niz o 10 cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchytki sg przekroczone Wykonawca
jest zobowigzany do korekty osi trasy odnoszac sie do istniejgcych budowli inzynierskich, po uzyskaniu

zgody zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.6 Wyznaczanie nasypow i wykopow (przekrojow poprzecznych) oraz
pofozenia obiektow

Wyznaczanie nasypow i wykopOw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy
nasypu oraz krawedzi przeciecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem. Do wyznaczania
nasypow i wykopdw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki. Odlegtosci miedzy palikami nalezy
dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy rzeki. Odlegto$¢ ta powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczenie w
czasie trwania rob6t ziemnych zarysu (konturéw) nasypdw i wykopdw w przekrojach poprzecznych (t. zw.
profilowanie przekrojéw poprzecznych) powinno by¢ wykonane w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, lecz nie
rzadziej niz co 25 m. Wyznaczanie potozenia obiektéw dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego
potozenie w terenie - zgodnie z Dokumentacja Projektowa, poprzez:

- wytyczenie osi obiektu,

- wytyczenie punktoéw okreslajacych kontur obiektu.

5.7 Zakonczenie robot
Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdt do oddania zarzgdzajgcemu realizacja
umowy dokumentacji dotyczacej osndéw geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich

zasadach jak je przejmowat.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej ,Dziatania

zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych” pkt. 6.

6.1 Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych
Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK. Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg inwestycji
harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o state punkty
geodezyjne pobrane z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pomiary kontrolne
odpowiednich fragmentoéw osnowy roboczej nalezy wykonywac przed rozpoczeciem wiekszych robét, a
takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robot.
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6.2 Kontrola wytyczenia osi
Kontrola wytyczenia osi trasy rzeki, wyznaczenia nasypdw, wykopow i obiektow nalezy

przeprowadzi¢ w odniesieniu do wymagan punktéw 5.5 OST.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest 1 m trasy rowu, grobli, 1m? wykonania wykopu fundamentowego, 1 ha

powierzchni zbiornika.

8. Odbior robot
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ,Odbiér robodt
budowlanych” pkt 8.

8.2 Sposob odbioru robot
Whniosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robét, przekazywany zarzadzajgcemu realizacjag
umowy powinien zawiera¢ niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspétrzednych i wysokosci wykazujgce

zgodnos¢ pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

9. Podstawy ptatnosci

Cena jednostki obmiaru obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy, granic rob6t i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robét,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- wyznaczenie konturéw obiektéw,

- wykonanie pomiardéw biezagcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie

- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robét roboczych punktéw sytuacyjno-wysokosciowych.
- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne.

- transport i koszty materiatow (znakdédw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw
stalowych, farby itp.)

26



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych na wykonanie przebudowy rowéw
melioracyjnych A1, 2/82 oraz a/82 obiektu melioracyjnego ,,Holeszow”, gmina Hanna, powiat wtodawski.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-02356 — Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementéw
budowlanych z betonu.
Instrukcja Techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga Inwestyc;ji.
Katalog znakéw i urzadzen pomiarowo-kontrolnych.
Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979
Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGIK, 1983
. Wytyczne techniczne G-3. | - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983
. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 02
Prace przygotowawcze i rozbiorkowe
kod CPV:45111200-0

1. Wstep

1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét przygotowawczych i rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w ninigjszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt
przygotowawczych i rozbiérkowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow i wykonawstwem.
Roboty obejmujg prace zwigzane z przygotowaniem terenu objetego inwestycja do wykonania

robét ziemnych oraz wykonania budowli i urzadzen wodnych.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Robotami rozbiérkowymi objete bedg nastepujgce czynnosci: rozebranie istniejagcych elementéw
konstrukcji, wydobycie z wykopu, zatadowania na srodki transportu, wywiezienie i poddanie utylizacji.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikaciji technicznej pkt 1.4.

2. Materiaty

2.10g0lne wymagania dotyczagce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogoinej
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.2 Rodzaje materiatow
Nie stawia sie specjalnych wymagan odnosnie materiatow uzyty do prac przygotowawczych i

rozbiérkowych.
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3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt przygotowawczych i rozbiérkowych pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.
Przyjmuje sie, ze wykoszenie i wygrabienie porostéw ze skarp i dna cieku odbywac sie bedzie

sposobem recznym.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2 Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty potrzebne do wykonania robot przygotowawczych i rozbiérkowych mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Wykonanie roboét
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania prac

5.2.1 Prace rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w
stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujace sie w pasie robdt, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, kiére majg byé zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w
sposo6b zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego
wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie
stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy .

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
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z terenu budowy.

Doty (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonywane wykopy powinny byc¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczego6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Jezeli obiekty budowlane przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego uktadu
komunikacyjnego Wykonawca moze przystapi¢ do robdt rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu
odpowiedniego objazdu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego przekazania Zamawiajgcemu wszystkich
materiatdw pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.

6. Kontrola jakosci robot
6.10g0lne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej specyfikacji technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci prac

6.2.1 Prace rozbiorkowe
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, przepustu
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne”.

7. Obmiar robot
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiaru

7.2.1 Prace rozbiorkowe
Jednostkg obmiaru rob6t zwigzanych z rozbiérka:
«+  dla konstrukcji betonowych — m®,
e rurociaggéw —m.

8. Odbior robot
8.10gdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Sposob odbioru robot
Odbiér polega na sprawdzeniu jakosci i ilosci wykonanych prac oraz ich zgodnosci z

dokumentacja techniczng. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
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wymaganiami zarzadzajgcego realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiaru

9.2.1 Prace rozbiérkowe
Cena rozbidrki jednostki obmiarowej elementdéw rozebranych obejmuje
e demontaz lub rozbicie konstrukgciji,
e przeciecie pretow zbrojeniowych,
e ciecie konstrukcji stalowych
. odrzucenie gruzu,
e Ufozenie gruzu w stosy,

»  zatadunek, wywiezienie i utylizacja.

10. Przepisy zwigzane

- PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

- Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 03
Roboty ziemne i odwodnhieniowe — wykopy, zasypanie
budowli
kod CPV: 45111200-0

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem rob6t ziemnych i obejmuja:
* wykopy fundamentowe,
+ odwodnienie wykopow,
» uformowanie skarp i dna wykopow,
e zasypanie konstrukcji budowli,

» plantowanie skarp i dna rowu oraz skarp i korony nasypéw.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
2. Materiaty (grunty)

Charakterystyka gruntéw wystepujgcych w wykopach zostata okreslona w Dokumentacji
Projektowej na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych w wykopach. Zaleca sie pobiera¢ do badan co najmniej
2 probki z kazdej warstwy o odmiennych wiasciwosciach.
Badania nalezy wykonaé w zakresie:
» ciezaru objetosciowego,
« skiladu granulometrycznego,
» zawartosci czesci organicznych,

» wskaznika zageszczenia (ls),
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» stopnia zageszczenia (Ip).
Dla wykopow, ktorych gtebokosé nie przekracza 5 m, a kubatura 5000 m® dopuszcza sie tylko badania
makroskopowe.
Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow.

Nie nadajg sie do wbudowania grunty posiadajace zanieczyszczenia (odpadki, gruz, czesci
roslinne, karcze drzew itp.), grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowa¢ oraz grunty zamarzniete. Nie
nadajg sie réwniez do wbudowania w nasypy grunty:

» zawartosci czesci organicznych powyzej 3%,

» zawartosci czesci ilastych powyzej 30%,

» zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wiekszej od 5%,

* spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,

» skazone chemicznie.
Grunty przewidziane do zasypania budowli oraz wbudowania w nasypy powinny by¢ gruntami
nieskalistymi mineralnymi: piaskami $rednimi i drobnymi. Okreslenia gruntéw dokonano zgodnie z PN-
86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robot ziemnych
Do wykonania wykopdw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
*  koparki,
« koparki przystosowane do pracy na podtozu mokrym,
» spycharki ggsienicowe,
e pompy wirnikowe spalinowe 61-80 m3/h,
* elementy odwodnienia powierzchniowego wykopow,
» szalunki do umacniania wykopoéw,
* ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki reczne lub inny sprzet akceptowany przez

zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. Transport

4.10gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikaciji technicznej pkt 4.
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4.2 Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogg by¢ stosowane nastepujgce srodki transportu:

- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wydajnos¢ Srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wykonywania wykopdw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetniac
wymagania podane w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

5. Wykonanie robot

5.10golne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania robot

5.2.1 Wykonanie wykopow

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu. Jezeli
w trakcie wykonywania robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w
Dokumentacji Projektowe] (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym
fakcie zarzadzajgcego realizacjg umowy, ktéry podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robot.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie stanéw wod umozliwiajacych kontynuacje prac, nie
nalezy rozpoczynac robét przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilza.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-
0,6 m, nalezy usuna¢ recznie pod nadzorem geologiczno inzynierskim.

Prace w poblizu urzgdzen i sieci infrastruktury technicznej nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem stuzb odpowiedzialnych za eksploatacje w/w urzadzen, na pozostatym odcinku mechanicznie.
Po wykonaniu wykopu skarpy i dno nalezy wyréwnac recznie.

Grunt z wykopu pod przebudowe przepusto-zastawki zostanie wywieziony na sktadowisko i
zutylizowany. Dopuszcza sie uzycie wydobytego gruntu do zasypania budowli pod warunkiem spetnienia
wymagan podanych w pkt.2. Grunt wydobyty przy formowaniu koryt rowdéw 2/82 i a/82 zostanie
rozplantowany.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonywania w nich robét oraz szybko zasypa¢. Wykop pod
projektowang przpusto-zastawke powinien by¢ wykopem otwartym z nachyleniem skarp przewidzianym w
PN-B-12096, dla gruntéw sypkich piaskéw bezpieczne nachylenie wynosi 1:1.5. Wymiary wykopow
fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w planie. Wykop pod
fundament przewodu rurowego, przyczotkédw oraz umocnienia dna i skarp nalezy wykona¢ na gtebokos¢

réwng sumie grubosci umocnienia i podsypki.

W czasie wykonywania wykopow na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
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obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Technologia wykonania wykopdw musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami projektu
wykonawczego. Wykonawca zobowigzany jest do statego zapewnienia nadzoru hydrogeologa na czas
realizacji robot, ktéry przez caly czas ich trwania bedzie kontrolowaé warunki gruntowo-wodne oraz

prawidtowos$¢ prowadzenia robo6t odwodnieniowych.

W dokumentacji projektowej zatozono, ze wykopy fundamentowe bedg odwadniane
powierzchniowo. W ramach odwodnienia powierzchniowego wykonane zostang rowki przyskarpowe oraz
studzienka zbiorcza z ktérej woda bedzie pompowana do rowu.

Podczas wykonywania, eksploatacji i likwidacji urzadzeh odwadniajgcych nalezy stosowacé sie do
zalecen podanych w opracowaniu pt. ,Zasady odwadniania wykopéw fundamentowych budowli wodno-
melioracyjnych — cz. lll. Sprzet i technologia robot.” (Biuletyn Informacyijny ,Melioracje rolne” nr 1/73).

Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie podtoza w wypadku wystgpienia warunkéw znacznie
réznigcych sie od przyjetych, niezbedna bedzie korekta projektu odwodnienia w ramach nadzoru
autorskiego.

Rozliczenia za odwodnienia wykopu beda realizowane ryczattowo. W zwigzku z tym wykonawca
dokona kalkulacji tych prac uwzgledniajgc najbardziej niekorzystne warunki gruntowo-wodne. Przyjeta

przez wykonawce cena za prace odwodnieniowe bedzie ostateczna.

5.2.2 Zasypanie wykopow, nadbudowa nasypow i brzegow zbiornika

Zasypanie wykopdw obejmowac bedzie:
«  dostarczenie gruntu, odpowiadajgcego wymaganiom pkt 2 w miejsce wbudowania,
*  rozplantowanie gruntu warstwami grubosci dostosowanej do rodzaju sprzetu zageszczajacego,
e zageszczenie gruntu do zasypania zaleca sie wykona¢ ubijakami mechanicznymi lub recznymi

wzglednie wibratorami powierzchniowymi.

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.
Zasypanie nalezy wykonywaé warstwami grubosci 20 cm, doktadnie je zageszczajac. Minimalne
przykrycie przewodu rurociggu 60 cm. W przypadku uzycia spycharki nie mozna przejezdza¢ nad
rurociggiem do czasu wykonania minimum przykrycia przepustu
Grunt roztozony réwnomiernie w warstwie do zageszczenia powinien mie¢ wilgotnos¢ wieksza od 0,7
wilgotnosci optymalnej. Jezeli grunt posiada wilgotnos¢ nizszg od wilgotnosci optymalnej nalezy go
nawilzy¢ przez polewanie woda na odktadzie jesli wilgotnosé jest znacznie nizsza lub w warstwie jezeli jest
bliska wilgotnosci optymalnej. Wymagany stopieh zageszczenia dla zasypania budowli gruntami sypkimi
powinien spetnia¢ warunek IDw=0,7. W przypadku wbudowywania gruntéw spoistych stan zageszczenia

gruntdw nalezy okreslaé¢ wskaznikiem zageszczenia, ktéry powinien spetnia¢ warunek ISw=0,95.

5.2.3 Wyrownanie skarp i dna rowu.

Skarpy i dno rowu oraz skarpy i korony nasypéw powinny zosta¢ wyrownane recznie. W ramach
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wyrownanie nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci: przekopanie rowkéw kierunkowych, sprawdzenie
prawidtowosci wykonania prac przy pomocy tréjkata skarpiarskiego, Sciecie wypuktosci wzglednie

zasypanie wgtebien, odrzucenie ziemie krawedz oraz oczyszczenie terenu wzdtuz wykopu lub nasypu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.
6.2 Kontrola wykonania prac

6.2.1 Wykonanie wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczeg6ing
uwage nalezy zwroci¢ na:

a) odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
¢) doktadnos¢ wykonania wykopow.

Kontrole wymiarédw wykopdw nalezy prowadzi¢ metodami geodezyjnymi, w przekrojach
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100m, oraz dodatkowo w miejscach
charakterystycznych, przy czym nie mniej niz dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. kontroli
podlegaja:

a) rzedne dna i terenu,
b) usytuowanie osi i dlugosci wykopéw w osi,
C) wymiary przekroju poprzecznego,
d) nachylenia skarp.
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw koryta rowu:
+ 10 cm — wymiary przekroju poprzecznego,
- 2 —rzedna dna — z zachowaniem projektowanego spadku dna.

Dno wykopu pod budowle powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig £ 2 cm.

6.2.2 Zasypanie wykopow
Sprawdzenie jakosci wykonania robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej SST oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na:
e zbadanie przydatnosci gruntu do zasypki,
* Zzbadanie zageszczenia gruntu co najmniej 2 badania dla zasypu pojedynczej budowli.
Stopien zageszczenia Ip powinien wynies¢ nie mniej niz 0.7 dla gruntéw sypkich, wskaznik

zageszczenia ls nie mniej niz 0.95 dla gruntéw spoistych.
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7. Obmiar robot

7.10g0Ine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest 1m® (metr szescienny) wykonania wykopu. Objetosci robdt ziemnych
wykopdw obliczono wedtug okreslonych w projekcie wymiarbw w metrach szesciennych gruntu
rodzimego.

Objetosé robdt ziemnych przy zasypywaniu budowli podana jest w 1m® w nasypie.

Dla odwodnienia jednostkg obmiarowg jest wykonanie odwodnienia dla danego obiektu okresdlana
jako 1 komplet.

Dla wyréwnania powierzchni skarp, korony nasypéw i dna rowu jednostka obmiarowa jest 1m?
(metr kwadratowy).

8. Odbior robot

8.10g0dlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
Cena 1 m® wykonania wykopéw obejmuje:
* oznakowanie robot,
* wykonanie badan laboratoryjnych, okreslonych w pkt. 2 (przed przystgpieniem do robot
ziemnych),
» odwodnienie wykopu,
* wykonanie wykopu wraz z przemieszczeniem,
e wywiezienie gruntu i utylizacja lub rozplantowanie,

» profilowanie dna wykopu.

Cena 1 m® zasypania wykopu i wykonania nasypu obejmuije:
» zakup i dostarczenie gruntu w miejsce wbudowania,
* roz&cielenie gruntu,
e zageszczenie,

« wykonanie badan zageszczenia.

Cena 1 m® wyréwnania powierzchni skarp i dna obejmuije:
» przekopanie rowkow kierunkowych na skarpach i dnie,

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac przy pomocy trojkata skarpiarskiego lub taty,
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»  Sciecie wypuktosci,

» odrzucenie ziemi poza krawedz skarpy oraz oczyszczenie taweczki wzdtuz wykopu.

Odwodnienie oraz umocnienie wykopow nie bedzie przekazywane zamawiajgcemu. Usuniete
zostanie po wykonaniu robét ziemnych. W zwigzku z tym koszt robét ziemnych powinien przewidywac

wykonanie odwodnienia i przeprowadzenie wéd budowlanych oraz ewentualnego umocnienia wykopow.

10. Przepisy zwigzane

» PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow,

e PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

* PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania ogdlne.

« PN-B-12095 Nasypy Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-B-12096 Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wymagania i metody badan.

+ Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1993.

e Zasady odwadniania wykopéw fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych — cz. Ill. Sprzet i
technologia robét.” (Biuletyn Informacyjny ,Melioracje rolne” nr 1/73)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 04
Elementy betonowe i zelbetowe
kod CPV:45240000-1

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw betonowych i zelbetowych.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem deskowan, przygotowaniem i montazem zbrojenia, przygotowaniem i utozeniem mieszanki

betonowej w konstrukcji, wykonania izolacji $cian budowli.

1.4Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z Ogoing

Specyfikacjg Techniczna.

1.50g06lne wymagania dotyczace robot

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z Ogéing
Specyfikacjg Techniczna.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie
suchym.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy ( np. F 150 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy ( np. W 4 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody, liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwiekszona wartos¢ cisnienia wody
w MPa, dziatajgcego na beton probki przy ktérym 4 na 6 badanych probek nie stwierdza oznak

przesigkania wody.
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2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogdinej
Specyfikacji Technicznej pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu budowli betonowych i zelbetowych sa:
- mieszanka betonowa,
- stal zbrojeniowa,

- materiaty izolacyjne.

2.3 Beton i jego sktadniki

2.3.1 Wymagane wtasciwosci betonu

Poszczegdlne elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych oraz elementéw podbudowy nalezy
wykonywaé zgodnie z polska normg PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone” oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie
konstrukcji hydrotechnicznych z betonu” z betonu klasy:

- B20(C16/20)
Beton bedzie zastosowany do wykonania ptyt umocnienia koryt rowu oraz fundament przewodu przepustu
Wymagania dla betonu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla betonu wg PN-B-03264:2002.

Klasa betonu B wg PN-B-03264:2002 B20
Klasa betonu C wg PN-EN 206-1:2002 C16/20
Wytrzymato$¢ gwarantowana foc_cube [MPa] 20
\Wytrzymatos¢ charakterystyczna [MPa] na Sciskanie fex 12
na rozcigganie fei 1,1
\Wytrzymatos¢ srednia na rozcigganie fom [MPa] 1,9
\Wytrzymatos¢ obliczeniowa w na Sciskanie feq 10,6
konstrukcjach zelbetowych i sprezonych
[MPa]l
na rozcigganie fetq 0,87
\Wytrzymatos$¢ obliczeniowa w na Sciskanie feq 8,9
konstrukcjach betonowych [MPa]
Modut sprezystosci Ecm [GPa] 29

Na podbudowe konstrukcji nalezy zastosowac¢ B 10 (C8/10).
Beton w konstrukcjach powinien by¢ betonem hydrotechnicznym i posiada¢ wodoszczelnos¢ W4,
mrozoodpornos$¢ F100.
Nasigkliwo$é wagowa nie powinna przekracza¢ nastepujacych wielkosci:
» dla betonéw zalewanych okresowo 4%,

» dla betonéw innych stref budowli 6%.
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2.3.2 Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania normy
PN-B-06712.

Piasek
Nalezy stosowac piaski pochodzenia rzecznego, albo bedace kompozycjg piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do elementdw betonowych

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 |Zawartosé pytdw mineralnych, %, nie wiecej niz: 1,5
2 |Zawarto$¢ zwigzkéw siarki, %, nie wiecej niz: 0,2
3 [Zawartos¢ zanieczyszczen obceych, %, nie 0,25
wiecej niz:
4 [Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz:
5 |[Reaktywnos¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34) nie wywotujgca zwiekszenia wymiardw liniowych
ponad 0,1%

Zawartosc¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi¢:

do0,25mm - od14do 19 %
do0,5mm - od33do48 %
do1mm - 0d57do 76 %
Zwir
Powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych.
Ponadto mrozoodporno$¢ zwiru badanag zmodyfikowang metodg bezposrednig wg PN-B-11112 ogranicza
sie do 10 %.

Zwir powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla zwiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcji

Lp. Wiasciwosci \Wymagania

1 |Wytrzymatos¢ na miazdzenie, wskaZnik rozkruszenia, 12
%, hie wiecej niz:

2 |Zawartosc¢ ziarn stabych, %, nie wiecej niz: 5

3 |Nasigkliwosé, %, nie wiecej niz: 1,0

4 [Mrozoodpornos¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 5,0
wiecej niz:

5 [Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 20

6 [Zawartos¢ pytow mineralnych, %, nie wiecej niz: 1,5

7 |[Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,25

8 [Zawartos¢ zwigzkdw siarki, %, nie wiecej niz: 0,1

9 [Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejsza niz:

2.3.3 Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej miescita sie w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1.
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Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu
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2.3.4 Skitadowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone
i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skfadowania i
poboru.

Poszczegblne kruszywa nalezy skfadowaé¢ oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajgcych
wymieszanie si¢ sasiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byly
chronione przed opadami za pomoca plandek lub zadaszenh.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny byé wczesniej uzgodnione z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

2.3.5 Cement
2.3.5.1 Wymagania

Cementy stosowane do betonéw hydrotechnicznych musza charakteryzowa¢ sie mozliwie
najnizszym cieptem hydratacji, ktére nie powinno by¢ wieksze niz:

» 210 J/g — w okresie pierwszych 3 dniach dojrzewania,
» 250 J/g — w okresie 7 dni dojrzewania.

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-19701 lub przy zastosowaniu cementéw specjalnych PN-B-19707, PN-EN-14216. Dopuszcza
sie stosowanie cementu portlandzkiego marki 25 i 35 (bez dodatkéw). Cement powinien pochodzi¢ z
jednego zrodia dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakos¢ okreslona atestem, musi byé

zatwierdzona przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
2.3.5.2 Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/6731-08.
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Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
a) dla cementu workowanego
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw
przed opadami, od dotu przed zawilgoceniem od podioza),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikdw nalezy

przechowywac cement jednego rodzaju i klasy, pochodzacy od jednego dostawcy.

2.3.6 Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji musi odpowiada¢ wymaganiom
PN-H-93215.

Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg. Nie dopuszcza sie
zamiennego uzycia innych gatunkéw stali i innych $rednic bez zgody zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ skltadowana w sposdb izolowany od podfoza gruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem, szczegdlnie olejami,
smarem i produktami ropopochodnymi. Na powierzchni pretéw zbrojeniowych nie moze byé¢ tzw. zandry
(warstwy luzno zwigzanej z rdzeniem).

Nalezy stosowaé stal klasy AllIN gatunek RB500W prety konstrukcyjne podstawowe oraz stal

klasy AO gatunek St0S na strzemiona.

2.3.7 Woda
Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wodociggowa wode pitna.
Woda pochodzaca z watpliwych Zrédet nie moze byé uzyta do momentu jej przebadania na

zgodnos¢ z podang norma.

2.3.8 Domieszki chemiczne
Dobér domieszek chemicznych do betonu powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-
06250. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-23010.

2.4 Materiaty izolacyjne

Do izolowania nalezy stosowa¢ materiaty wskazane w dokumentacji projektowej posiadajgce
aprobate techniczng oraz atest producenta:

- lepik asfaltowy na goraco bez wypetniaczy wg PN-C-96177,

- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03,

- wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobaty
techniczne - za zgoda zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Do uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji uzyte zostana:

- tasma WATERSTOP-RX 101, klej A-3000 WB.
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Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowej nalezy stosowaé specjalne masy zalewowe,

wbudowywane na gorgco lub na zimno, lub wktadki uszczelniajgce, posiadajace aprobate techniczna.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania rob6t (izolacji) winien przedstawic Inzynierowi do

zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.

Do wykonania izolacji cienkiej mozna stosowaé nastepujgce materiaty:

a) do gruntowania - rzadki (R) roztwor plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych
w rozpuszczalnikach. Dziatanie roztworu powinno polega¢ na przenikaniu w pory betonu,
uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytdbw oraz na stwarzaniu warunkow
przyczepnosci warstw izolacyjnych do podtoza. Srodek powinien byé odporny na dziatanie
temperatury do 60°C. Srodka nie nalezy stosowa¢ na mokrych iprzemrozonych
powierzchniach. Rozprowadza sie go na zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej
+5°C. Zaleznie od porowatosci podioza zuzycie materiatu wynosi 0,3+0,45 kg/m2
powierzchni zabezpieczanej. Przy aplikacji nalezy zachowa¢ szczegdlne srodki ostroznosci,
poniewaz $rodki te sg tatwopalne i nie sg odporne na dziatanie rozpuszczalnikow
organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.),

b) do wykonania wtasciwej izolacji - pétgesty roztwér (P) produkowany z asfaltow ponaftowych,
plastyfikowanych olejami i rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi.
Rozprowadzany na podtozu zagruntowanym powinien tworzyé po wyschnieciu silnie
przylegajaca powloke asfaltowg o duzej plastycznosci. Powtoka ta powinna wykazywac
odpornos$é na dziatanie wod agresywnych o stabych stezeniach. Srodek powinien by¢
odporny na dziatanie temperatury do 60°C. Rozprowadza sie go zimno, bez podgrzewania
w temperaturze powyzej +5°C. Zuzycie materiatu przy jednokrotnym smarowaniu wynosi

0,8+1,0 kg/m? powierzchni zabezpieczanej.

Grubos¢ wykonanej izolacji przeciwwilgociowej musi by¢ zgodna z Aprobatg techniczna.

2.5Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251

Deskowanie nalezy wykonaé¢ z materiatéw odpowiadajgcych nastepujacym normom:

drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017,

tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,

tarcica lisciasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

gwoZdzie wg BN-87/5028-12 [35],

$ruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-
82010 [30],

ptyty pilsSniowe z drewna wg BN-69/7122-11 Ilub sklejka wodoodporna odpowiadajaca
wymaganiom okreslonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materialtdw, pod warunkiem akceptacji
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zarzgdzajacego realizacjg umowy.

3. Sprzet

3.10gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 3.

3.2Sprzet do wykonywania elementow zelbetowych i betonowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac konstrukcji betonowych i zelbetowych powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e zurawi samochodowych,

» betoniarek przeciwbieznych wyposazonych w urzadzenia do dozowania poszczegoinych
sktadnikéw mieszanki,

*  autobetoniarek,

* innego sprzetu do transportu pomocniczego,

«  wibratoréw pograzalnych i przyczepnych,

* urzadzen do czyszczenia, prostowania, ciecia i giecia stali zbrojeniowej.

4. Transport

4.10golne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.
4.2 Transport materiatow

4.2.1 Transport kruszywa

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobdéw kamiennych podczas transportu powinny odpowiadac
BN-67/6747-14.

4.2.2 Transport cementu
Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08 .
Przew6z cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem

opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3 Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach

zabezpieczajgcych przed powstawaniem korozji, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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4.2.4 Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-06250.
Czas transportu powinien spetnia¢ wymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenciji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. W przypadkach koniecznych, wydtuzenie czasu wigzania mozna
osiggna¢ przez zastosowanie odpowiednich dodatkéw do mieszanki. Ich zastosowanie oraz rodzaj musi

by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2.5 Transport drewna i elementow deskowania
Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢é w warunkach chronigcych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajgcych przed korozjg i uszkodzeniami

mechanicznymi.

5. Wykonanie robot
5.10golne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2Roboty betonowe

5.2.1 Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych i zelbetowych elementéw konstrukcji powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-B-03264:2002 i PN-EN-206-1:2002.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialnos$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych przez:

— ksztalt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenia,
- zaktadang gtadkosé i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN-206-1:2002(U).
Nie moze ona by¢ osiggnieta przez wiekszy dodatek wody niz to jest przewidziane w skiadzie mieszanki.
Zaleca sie sprawdzanie doswiadczalne urabialnosci mieszanki betonowej przez prébe formowania w
warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Zawartos¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczac¢: 2% w
przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5% w przypadku stosowania
domieszek napowietrzajgcych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metodg doswiadczalng Iub
obliczeniowo-do$wiadczalng zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych wtasciwosciach.

Do celéw produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte roboczg, uwzgledniajgcg zawilgocenie
kruszywa, pojemnos$¢ urzgdzenia mieszajgcego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych
przypadkow:
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- zmiana rodzaju sktadnikéw,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia kruszywa wywotujgca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w
catkowitej ilosci wody zarobowej w 1 m® mieszanki betonowej przekraczajacej + 5 dem®.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywac¢ sie wytgcznie w betoniarkach przeciwbieznych
lub betonowniach, najlepiej wyposazonych w urzadzenia do dozowania sktadnikéw. Sktadniki mieszanki
wg recepty roboczej muszg by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:

- 2 % dla cementu, wody, dodatkow,
- 3 % dla kruszywa.

Objetosc¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie moze byé
wieksza niz 100 % jej pojemnosci robocze;.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz
2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rézni¢ sie od konsystencji zatozonej (wg recepty
roboczej) wiecej niz 20 % wskaZnika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie mieszanki betonowe;

nalezy przerwac, za wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych, w uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

5.2.2 Wykonanie i montaz zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami PN-B-06251.
Jego przygotowanie i montaz powinien sie odbywaé w Zzbrojarni statej lub poligonowej na stotach
montazowych.

Sposob wykonania szkieletu musi zapewni¢ jego niezmienno$¢ geometryczng w czasie transportu
na miejsce wbudowania. W tym celu zaleca sie fgczenie wezidw na przecieciu pretow drutem
wigzatkowym wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwojny krzyz) albo
stosowac spawanie lub zgrzewanie. Zbrojenie musi zachowaé¢ doktadne potozenie w czasie betonowania.
Do jego stabilizacji nalezy stosowaé podkiadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z
materiatow z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z pretéw stalowych.
Przed umieszczeniem w deskowaniu, prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢. Nie dopuszcza sie wbudowania
Zbrojenia zanieczyszczonego farbami, smarem Ilub produktami ropopochodnymi. Szkielet zbrojenia
powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Sprawdzeniu podlegaja:

* zgodnosc¢ rodzaju uzytej stali z dokumentacja projektowa,

* Srednice uzytych pretéw,

» rozstaw pretdw - roznice rozstawu pretéw gtéwnych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1 cm, aw
innych elementach 0,5 cm,

» rozstaw strzemion nie powinien rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz +/- 2 cm,

* roznice dtugosci pretow, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odciecia - nie moga odbiega¢ od
dokumentac;ji projektowej o wiecej niz +/- 5 cm,
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» otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujiemnych,

e powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania.

5.2.3 Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowac¢ zalecenia PN-B-06251 - dla deskowan drewnianych i
ew. BN-73/9081-02 dla stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag i powinno zapewnié¢
sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukiadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno byé
skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszanka
betonowa, deskowanie powinno byé sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwosé
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed
wypetnieniem ich mieszankg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.2.4 Betonowanie i pielegnacja

Elementy z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom:

»  PN-EN-206-1:2002(U) w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie

mrozu,

* PN-B-06251 i PN-EN-206-1:2002(U) w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania,

dojrzewania, pielegnaciji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5° C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz 5° C pod warunkiem
zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20° C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni oraz uzyskania zgody
zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
opadami.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnacji betonu po akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastgpi¢
po osiggnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowej.

5.2.5 Izolacja $cian elementow betonowych
Przed utozeniem izolacji powierzchnie izolowane nalezy zagruntowac np. przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych,
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zagruntowang powierzchnie bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem
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bitumicznym na goraco i utozyc¢ izolacje z papy asfaltowe;.

Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptowaniu przez zarzadzajgcego
realizacja umowy. Elementy nie pokryte izolacjg przed zasypaniem gruntem nalezy smarowaé¢ dwukrotnie
lepikiem bitumicznym na goraco.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogéinej Specyfikacji technicznej pkt. 6.
6.2Kontrola robot zbrojarskich
Kontrola zbrojenia powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
Kontrola rob6t zbrojarskich polega na poréwnaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i
sprawdzeniu:
- zgodnosci uzytego rodzaju stali z zatozeniami w rysunkach technicznych,
— przekrojéw pretéw i ich liczby w deskowaniu,
- prawidtowosci wykonania potgczen pretow,
- prawidtowosci rozmieszczenia pretéw i strzemion,
- prawidtowosci wykonania odgie¢ i hakéw,
— zachowania przepisow odlegtosci pretow zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny deskowania,
- braku zanieczyszczen na powierzchni pretéw zbrojeniowych,
Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ wnetrze deskowania $cian, a wszelkie zanieczyszczenia nalezy usungc.

Odbidr rob6t zbrojarskich powinien by¢ potwierdzony zapisem w dzienniku budowy przez odbierajacego.

6.3Kontrola robot betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole sktadnikéw betonu,
jakosci mieszanki betonowej oraz jakosci wykonanego betonu wg PN-EN-206-1:2002(U) , zgodnie z
tablica 4.

Tablica 4. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug PN-EN-206-1:2002(U)

Lp. [Rodzaj badania Metoda badania wg [Termin lub czesto$¢ badania

1 Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 bezposrednio przed uzyciem kazdej
- czasu wigzania PN-B-19707 dostarczonej partii

- statosci objetosci
- obecnosci grudek
1.2. Badanie kruszywa

- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15 kazdej dostarczonej partii

- ksztattu ziarn PN-B-06714-16 kazdej dostarczonej partii

- zawartosc¢ pytow PN-B-06714-13 kazdej dostarczonej partii
mineralnych

- zawartosci zanieczyszczen |PN-B-06714-12 kazdej dostarczonej partii
obcych PN-B-06714-18 bezposrednio przed uzyciem

- wilgotnosci

przy rozpoczeciu robdt oraz w przypadku
1.3. Badanie wody PN-B-32250 stwierdzenia zanieczyszczen
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Lp. [Rodzaj badania

Metoda badania wg [Termin lub czesto$é badania

1.4. Badanie dodatkéw

Instrukcja ITB 206/77

- zawartosci powietrza w
mieszance betonowe;j

i domieszek
2 Badania mieszanki betonowej
- urabialnosci przy rozpoczeciu robét
- konsystencji PN-88/B-06250 przy proj.recepty i 2 razy na

zmiane roboczag
przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na zmiang
roboczg

3 Badania betonu PN-EN-206- przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu
3.1. Badanie wytrzymatosci 1:2002(U) kazdej partii
na Sciskanie na prébkach betonu
3.2. Badania nieniszczace PN-B-06261 w przypadkach technicznie uzasadnionych
betonu w konstrukcji PN-B-06262
3.3. Badanie nasigkliwosci PN-EN-206- przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie
1:2002(U) wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niZ
raz na 5000m® betonu
3.4. Badanie odpornosci na PN-EN-206- przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie
dziatanie mrozu 1:2002(U) wykonywania konstrukciji, ale nie rzadziej niz

raz na 5000 m® betonu

3.5.Badanie przepuszczalno$ci
wody

przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie
wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niZ
raz na 5000 m® betonu

6.4 Kontrola izolacji

Izolacja elementéw konstrukcji powinna byé sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci z

wymaganiami punktu 5.3. niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci wykonanych prac polega na wizualnej

ocenie czy powloki nie posiadajg spekan lub odpryskow oraz czy powierzchnie izolowanych elementéw sg

réwnomiernie przykryte.

7. Obmiar robot

7.10g0lne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

- m (metr szescienny), przy pracach betonowych,

- kg (kilogram), roboty zbrojeniowe,

— m? (metr kwadratowy) prace izolacyjne, wykonanie umocnien i nawierzchni.

8. Odbior robot

8.1.0gdlne zasady odbioru robot

Ogédlne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami zarzadzajgcego
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realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlinej Specyfikacji techniczne pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiaru

Cena obejmuje:

» zakup i dostarczenie materiatéw w miejsce wbudowania,

* wykonanie deskowania,

*  przygotowanie i montaz zbrojenia,

*  przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej w konstrukciji,

* rozebranie deskowania,

* wykonanie izolacji,

* wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

arwN

»

10
11
12

14
15
16

17

19
20
21
22
23

10.1. Normy
PN-B-02356

PN-EN 13139:2002(U)
PN-EN-206-1:2002(U)
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementow
budowlanych z betonu

Kruszywa do zapraw budowlanych

Beton

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie

Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomocg mtotka SCHMIDTA typu N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej
Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Roztwoér asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica liciasta ogélnego przeznaczenia
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24
25
26
27

29

30
31
32

34

35
36
37

38
39
40
41

PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-73/9081-02

PN-57/B-24625
PN-76/C-96178
PN-70/M-97051

PN-B-03264:2002
BN-62/6738-03,-04,-07
PN-B-19707:2013-10
PN-EN 14126

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okraglym i
kwadratowym

Cement. Transport i przechowywanie

Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowe;j
Papa asfaltowa na welonie z witokien szklanych

Ptyty pilSniowe z drewna

Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogélne i zakres normy.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

Beton hydrotechniczny.

Cement. Cement specjalny.

Cement, Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji

10.2.  Inne dokumenty

1. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDIM - 1994 r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji
hydrotechnicznych z betonu. MOSZNiL Warszawa 1994r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 05
Przewod przepustu oraz elementy prefabrykowane
Kod CPV: 45240000-1

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przewodu przepustu oraz elementéw

prefabrykowanych.

1.2Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:
- wykonanie podsypek pod rurociag konstrukcje oraz umocnienia,
- wykonanie przewodu przepustu z rur zelbetowych,
- wykonanie dokdw prefabrykowanych wlotu i wylotu budowli,

- zakup i montaz stupkéw drogowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i
Ogolna Specyfikacjg Techniczna.

1.50g0lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

2. Materiatly

2.10g0lne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogoinej
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.
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2.2 Rodzaje materiatow
Dla realizacji prac objetych specyfikacjg zostang uzyte nastepujgce materiaty:
- piaski i pospotki na podsypki,
- rury zelbetowe klasy lll,
- betonowe stupki drogowe 14 cm x 14 cm x 150 cm

-  prefabrykaty zelbetowe.
2.3Szczegotowe wymagania dla materiatow

2.3.1 Podsypki

Podsypki nalezy wykonywaé z piasku drobnego lub sredniego oraz pospétki. Okreslenia gruntéw
dokonano zgodnie z PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 13242.

2.3.2 Rury zelbetowe
Do budowy przepustéw stosuje sie nastepujace rury zelbetowe:
- @ 0,6 mklasy Il (sita niszczaca 90kN).
Rury powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1916 (Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu

zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe).
2.3.3 Prefabrykaty

Wymiary prefabrykatow powinny odpowiada¢ wymiarom zamieszczonym w projekcie.
Zastosowane elementy powinny przenies¢ parcie gruntu oraz obcigzenie zmienne klasy C wg PN-85/S-
10030 — naciska na 0s$ 10t, ciezar pojazdu dopuszczony do ruchu 30 t. Prefabrykaty wlotu i wylotu budowli
wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C30/37, beton wodoszczelny (W8), mato nasigkliwy (nw do 5%)
i mrozoodporny (F-150). Klasy ekspozycji betonu XC2, XF1, XA1. Przejscie przewodu przez Sciane nalezy
uszczelni¢ np. przy wykorzystaniu tasmy bentonitowej. Powierzchnie odziemne prefabrykatéw powinny byé
zabezpieczone poprzez dwukrotne malowanie lepikiem asfaltowym.

Dok wlotowy powinien by¢ wyposazony w prowadnice wykonane z ceownika 65 mm. Prowadnice
powinny zosta¢ wbetonowane w zaktadzie prefabrykacji i zabezpieczone antykorozyjnie. Prowadnice
powinny posiada¢ otwory umozliwiajace zatozenie ktddki zapobiegajgcej wyjecie szandoréw przez osoby
nieupowaznione.

Prefabrykat powinien spetniac wymagania PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla
prefabrykatéw z betonu.
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2.1Sktadowanie materiatow
2.1.1 Sktadowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone
i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skfadowania i
poboru.

Poszczegblne kruszywa nalezy sktadowa¢ oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajgcych
wymieszanie sie sasiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byty
chronione przed opadami za pomocg plandek lub zadaszen.

Warunki skfadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wczesniej uzgodnione z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

2.1.2 Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgce;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig
wéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych

rur.

2.1.3 Prefabrykaty

Sktadowanie kregéw i prefabrykatéw betonowych moze odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym
wyrownanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy
sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregéw

3. Sprzet

3.10gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot
Do robét instalacyjnych mozna stosowac¢ nastepujgcy sprzet:

- ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe,
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- zuraw samochodowy,
- ciggnik kotowy,
- samochdéd skrzyniowy,
- samochéd dostawczy,
- narzedzia do obcinania i obrébki rur.
Sprzet montazowy musi byé w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkow

wykonywanych Robot oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. Transport

4.10godlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.
4.2 Transport sprzetu i materiatow

4.2.1 Kruszywo

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-
67/6747-14.

4.2.2 Rury

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gdérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegoine warstwy w
miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do

4 cm po ugnieceniu).

4.2.3 Prefabrykaty

Transport prefabrykatow powinien odbywa¢ sie samochodami skrzyniowymi w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami srodka
transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiatéw
oraz ciegna z drutu mocowane do podktadéw lub zaczepdw na srodkach transportowych.
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5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania robot
5.2.1 Podsypki

Podsypki nalezy wykonywaé z gruntdow wskazanych w projekcie oraz o projektowanych

grubosciach. Podsypka powinna by¢ wyréwnana i zageszczona do stopnia zageszczenia 1p=0,7.

5.2.2 Rurociagi zelbetowe

Przewody przepustéw wykonane zostang z rur zelbetowych utozonych na fundamencie
betonowym w otulinie uformowanej na kat 90° na podbudowie betonowej i podsypce z pospotki. Prace
przy fundamencie nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg SST — 04 konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Rury na dno wykopu opuszcza sie za pomoca hakéw. Uktadanie i tgczenie rur musi by¢ staranne, aby
kierunek, spadek i poziom kazdej rury byly zgodne z projektem i aby szczelno$¢ potgczen byta
zapewniona. Uktadanie rur rozpoczyna sie od wylotu przepustu kierujgc ku gorze. Poszczegdlne utozone
rury powinny by¢ po utozeniu ustabilizowane tak, aby rura niw zmienita swego potozenia w czasie. Po
utozeniu rurociggu nalezy zabetonowac¢ pachwiny rur zgodnie z projektem. Uszczelnienia ztgczy rur nalezy
wykonac¢ przy wykorzystaniu uszczelek gumowych. Zewnetrzng powierzchnie rur i fundamentu nalezy
zaizolowa¢ poprzez dwukrotne pokrycie lepikiem asfaltowym zgodnie z SST-04. Rury nalezy uktada¢ w

temperaturze powyzej 0° C.

Przejscia rurociggu przez Sciany przyczétkéw nalezy uszczelnié np. taSma bentonitowg Watersop

RX
5.2.3 Prefabrykaty

Prefabrykaty nalezy uktada¢ na przygotowanym zgodnie z projektem podtozu (podsypka,
podbudowa betonowa. Prefabrykaty nalezy opuszcza¢ do wykopu przy uzyciu sprzetu mechanicznego
wykorzystujgc specjalne haki wbetonowane w prefabrykat. Przy podnoszeniu prefabrykatu nalezy zwrdcic¢
uwage, aby wykorzysta¢ wszystkie haki. Pofgczenie pomiedzy poszczegdélnymi elementami
projektowanych budowli powinny by¢ szczelne. Uszczelnienie mozna wykonaé przez np. naklejenie na
zlgcze tasmy bentonitowej Watersop RX.
Obsypanie prefabrykatow zgodnie z SST-03. Obsypke nalezy uktada¢ warstwowo i zageszczaé lekkim
sprzetem np. zageszczarki, ubijaki mechaniczne.
Nie zaleca sie montazu prefabrykatoéw przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C.
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6. Kontrola jakosci Robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej specyfikacji technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci prac

Kontrola zwigzana z wykonaniem prac objetych SST powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robo6t. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek

przeprowadzi¢ ponowne badania.

6.2.1 Badanie materiatow

Badanie materiatow nastepuje przez pordéwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jako$¢ wbudowanych
materiatdw i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw oraz bezposrednio

na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.2.2 Badanie fundamentow i podbudowy

Fundamenty i podbudowy betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows.
Dopuszczalne odchytki dla podbudowy i rurociggéw wynosza:

a) réznice wymiaréw podbudowy betonowej w planie £ 5 cm,

b) réznice rzednych wierzchu podbudowy + 2 cm.

Roznice w niwelecie wynikajgce z odchytek wymiarowych rzednych fawy, nie moga spowodowaé
spietrzenia wody w rurociggu.

6.2.3 Badanie przewodow

Badanie w zakresie przewoddw przepustu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Sprawdzenie wykonania
potgczenia rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Odchytki rzednych przepustédw nie powinny by¢ wigksze niz £ 4 mm, a dlugos¢ nie mniejsza niz
podana w projekcie.

6.2.4 Badanie prefabrykatow

Badanie w zakresie utozenia prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przed obsypaniem elementow.
W zakresie rzednych posadowienia, rzednych géry elementéw, dtugosci i jakosci wykonanych potaczen i
izolacji. Odchytki rzednych nie powinny by¢ wieksze niz £ 4 mm, a diugos¢ nie mniejsza niz podana w
projekcie.
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W trakcie obsypywania elementéw nalezy prowadzi¢ badania zageszczenia obsypki. Nalezy

wykonac¢ przynajmniej 4 badania dla kazdej projektowanej konstrukcji.

7. Obmiar robot

7.10g0lne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiarowymi sg
1 m - rurociggu,

e 1 szt - prefabrykatu.

8. Odbior robot

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2Sposob odbioru robot
Odbidr robot obejmuje sprawdzenie:

e przydatnosci podioza do budowy urzgdzen wodnych (rodzaj podioza, stopieh agresywnosci,
wilgotnoseé);

« warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu;

» jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

» utozenia przewodow i prefabrykatow na fundamencie,

» dtugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow.

9. Podstawa ptatnosci

9.10g0dlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiaru
Cena wykonania urzgdzenia wodnego obejmuije:
- oznakowanie robot,
- zakup i dostawe materiatow w miejsce wbudowania,
- wykonanie wykopu przygotowanie podtoza i fundamentu,
- ufozenie przewodow,
- montaz prefabrykatow,

- wykonanie izolacji,

59



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych na wykonanie przebudowy rowéw
melioracyjnych A1, 2/82 oraz a/82 obiektu melioracyjnego ,,Holeszow”, gmina Hanna, powiat wtodawski.

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 1916:2005 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem stalowym
i zelbetowe.

2. PN-EN 14364:2013-07E Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmochione
wtdknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) -- Specyfikacje rur,
ksztaltek i potgczen
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

5. PN-EN 13369:2005 Wspo6lne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 06
Wykonanie scianek szczelnych drewnianych i roboty
ciesielskie
kod CPV: 45422000-1

1. Wstep

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét wykonania scianek szczelnych drewnianych i robét ciesielskich.

1.2 Zakres stosowania

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majag zastosowanie przy wykonywaniu i montazu drewnianych

elementéw zastawek obiektu melioracyjnego ,Holeszow”.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami i Ogo6lng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

Dokumentacjag Projektowa, SST i normami i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ogdinej
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.1.1 Drewno

Elementy do wykonania okreslone sg w dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy

konstrukcyjne to elementy drewniane w tym deski , belki, brusy, pale kierujgce oraz kleszcze. Potgczenia
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elementéw na sSruby, wreby, gwozdzie, klamry oraz fgczniki wyttaczane z blach stalowych. Dla
zabezpieczenia gtowek bruséw nalezy stosowaé pierscienie stalowe, podobnie dolny zaostrzony odcinek
brusa nalezy zabezpieczy¢ blachg przymocowang gwozdziami do tego elementu (but). Drewno lisciaste
debowe klasy D30 wg PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci. Sruby, ptaskowniki i
inne elementy stalowe do potaczen ze stali St0S wg PN-90/B-03200.

Klasy wytrzymatosci- wartosci charakterystyczne dla drewna litego gatunkéw iglastych o wilgotnosci 12%
(wg PN-B-03150:2000) przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 1
Klasa
Rodzaje wiasciwosci Oznaczenie | drewna
D30
Wiasciwosci wytrzymatosciowe [MPa]
Zginanie ke 30
Rozcigganie wzdtuz wibkien frok 18
Rozcigganie w poprzek widkien Jroo 0,6
Scinanie wzdtuz widkien fook 23
Scinanie w poprzek widkien Seook 8,0
Scinanie fo 3,0
Wiasciwosci sprezyste [GPa]

Sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien E g ean 10
5% kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz wtékien Ey s 8,0
Sredni modut sprezystosci w poprzek widkien Eop mean 0,64
Sredni modut odksztatcenia postaciowego Goean 0,60

Dopuszczalne wady tarcicy dla klasy D30
»  Seki w strefie marginalnej do 1/4,
»  Seki na catym przekroju do 1/4 do 1/3,
e Skret wtdkien do 7% do 10%,
» Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: a) gtebokie, b) czotowe,
*  Zgnilizna niedopuszczalna,
e Chodniki owadzie niedopuszczalne,
e Szerokos$¢ stojow 4 mm 6 mm,
* Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci,
*  Krzywizna podtuzna:
e a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm 10 mm — dla grubosci do 75 mm
e b) bokéow 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm 5 mm — dla szerokosci > 250 mm
*  Wichrowato$¢ 6% szerokosci,
»  Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci,
* Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu,
* Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,

odchylenia w granicach odchytek,
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*  Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%,
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%,

- dla konstrukcji umieszczanych w gruncie — 30% .

Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali, bruséw, kierownic i kleszczy - jak dla desek
c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
» dlatat o grubosci do 50 mm:
—w grubos$ci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
» dlatat o grubosci powyzej 50 mm:
—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—w grubos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —
2mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i—2 mm
Wymiary elementow Scianki szczelnej:
- brusy na wpust tréjkatny gr. 7,6 cm szer. 15-25 cm dt. do 560 cm. Zaostrzenie szer. b = 6-
16 cm, b/2= 3-8 cm, naciecie symetryczne na dt. d=20 cm pozostate wymiary zgodnie z normg PN-B-
12080,
- pale kierujgce na wpust moze by¢ z piérem obcym, wymiar 20x20 cm, dt. 660 cm
naciecie symetryczne 30 cm, Sciecie 10 cm.

- kleszcze wykonane z potowizny dtuzycy, minimalna srednica 16 cm.

2.1.2 Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.

2.1.3 Sruby, ptaskowniki i inne stalowe elementy do potaczen
Sruby, ptaskowniki i inne elementy stalowe do potgczen ze stali St0S wg PN-90/B-03200. Nalezy
stosowac:
«  Sruby z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82101;
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«  Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121;

2.1.4 Nakretki
Nalezy stosowag:
» Nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82144;
* Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-8215 IDE;

2.1.5 Podkiadki pod sruby
Nalezy stosowac:
« Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.1.6 Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
«  Wkrety do drewna z tbem szesciokathym wg PN-85/M-82501;
*  Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503;
*  Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505;

2.1.7 Srodki ochrony drewna
Srodki ochrony drewna w tym: do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz
zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do
stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem.

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Z uwagi na srodowisko wéd ptynacych nie nalezy drewna impregnowac, ani nasacza¢ materiatami
mogacymi mie¢ wptyw na zanieczyszczenie wdd ptynacych.

Czesci naziemne nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przez pokrycie dwukrotne srodkiem do ochrony

drewna np. drewnochronem.

2.3 Sktadowanie materiatow

Elementy konstrukcji z drewna i materiatdbw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.
Materiaty
i elementy z drewna powinny byé¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkiadkach
rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementow
od podfoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.
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 Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢é skiadowane na podktadkach
rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania, w sposéb odzwierciedlajgcy ich prace
statyczna, przy czym przy skiadowaniu warstwowym rozstaw podkiadek powinien byé
zageszczony tak, aby nie powstawaly dodatkowe odksztatcenia, wynikajgce z systemu
sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysokos$c¢ sktadowania nie powinna przekraczaé trzech
warstw elementow. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie
przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujacy powstawania ich deformacji.

* Elementy pionowe w postaci stupdw, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych moga
by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekraczac
15°,
lub w pozycji poziomej, na podktadach, na wysokosci co najmniej 20 cm od podfoza, w sposéb nie
powodujgcy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw
poziomych

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

3.Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet

Do zabijania pali, bruséw, kierownic nalezy uzy¢ wibromtotéw na koparkach podsiebiernych.
Dopuszcza sie zastosowanie innego sprzetu pod warunkiem wykazania mniejszego wpltywu na
Srodowisko po uprzednim zatwierdzeniu projektu rob6t przez Inwestora.

Do montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien byé
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie
z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez zarzadzajgcego realizacja umowy.

4. Transport
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4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ogolinej specyfikacji technicznej ,Wymagania

ogolne” pkt 4.
4.2 Transport materiatow

Wszystkie materiaty potrzebne do zbudowania obiektu zaleca sie transportowaé po terenie
budowy recznie. Dopuszcza sie transport materiatdbw pojazdami mechanicznymi na drewnianych
materacach utozonych na trasie kanatéw w celu zabijania pali.Podczas transportu materiaty i elementy

konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Przy zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem.

5.Wykonanie robot

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ogélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”
pkt 5.

5.2 Wykonanie elementow konstrukcji drewnianych

Drewniang scianke szczelng nalezy zabi¢ z elementéw wymiarowanych zgodnie z normg PN-B-
12080 — Urzadzenia wodnomelioracyjne, Elementy drewniane scian szczelnych.

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli jakosci. Wilgotnosé elementow konstrukciji drewnianych — w
zaleznosci od zakresu ich zastosowania nie powinna by¢é wyzsza niz przewidziana normg PN-B-
03150:2000. Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania.

Potgczenia poszczegoinych elementéw drewnianych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowa.

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane z nowych materiatbw, wymog dotyczy zaréwno drewna
jak i tgcznikdw. Zakiada sie, ze poszczegdlne elementy konstrukcji zostang wykonane na zewnatrz i
dostarczone na budowe w komplecie.
Wytyczne wykonawstwa:
1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja,
2. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

3. Dopuszczalne wady tarcicy jak dla wskazanej klasy drewna.
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4. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiece;j
niz -23% i 30%

5. Tolerancje wymiarowe tarcicy jak w specyfikaciji,

6. Laczniki: gwozdzie, Sruby, nakretki, podktadki pod Sruby oraz wkrety do drewna stosowac

zgodnie z dokumentacjg oraz specyfikacja.

5.3 Whbijanie scianki szczelnej.

Scianke nalezy zabijaé tak zwanym sposobem przestowym. Kolejnos¢ wykonywania czynnosci
przy wbijaniu scianki szczelnej kompletnej jest nastepujaca:

- pale kierujgce wbija sie w grunt w osi projektowanej Scianki na gtebokos¢ réwng potowie ich
diugosci.

- w zabitych palach kierujacych zacina sie przestrzenie dla potgczenia na dwéch wysokosciach
pary kleszczy: dolna na wysokosci gruntu , gérna przy gtowicy pala.

- kleszcze faczy sie z palami kierujgcymi przy pomocy $rub o Srednicy min. 19 mm,

- pomiedzy kleszczami ustawia sie brusy, skierowane piérem do pala kierujgcego. W $rodku
ptaszczyzny utozonych bruséw umieszcza sie brus — klin o dwoch piérach, w celu docisniecia bruséw w
utozonej Sciance. Klin nalezy wykona¢ na budowie. Jego wymiary nalezy dostosowac¢ do szerokosci
odstepu pomiedzy utozonymi brusami.

- po ustawieniu i dopasowaniu scianki mozna zaczg¢ wbija¢ scianke na przygotowanym odcinku.
Whijanie bruséw nalezy prowadzi¢ w kolejnosci ich ustawienia, stopniowo za kazdym razem maksymalnie
na ich dtugosci co 50 cm.

- po osiggnieciu przez gtowice bruséw poziomu gérnych kleszczy, nalezy zdjg¢ ich dolng pare. Po tej
czynnosci nalezy wbi¢ pale kierujgce do wymaganej gtebokosci. Najlepiej to robi¢ dwoma kafarami,
wbijajgc jednoczesnie dwa pale po przeciwnychstronach Po catkowitym wbiciu pali mozna zaczg¢ zabijac
wystajgce brusy zgodnie z zasadami opisanymi powyzej.

- po zabiciu bruséw na zatozong gteboko$¢é mozna zdjg¢ kleszcze a w ich miejsce zamontowac

oczep.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ogélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne” pkt
6.

6.2 Kontrola jakosci wykonania $cianek szczelnych

Kontrola w toku wykonywania robdt obejmuje transport pali i bruséw pod wzgledem

67



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych na wykonanie przebudowy rowéw
melioracyjnych A1, 2/82 oraz a/82 obiektu melioracyjnego ,,Holeszow”, gmina Hanna, powiat wtodawski.

zabezpieczenia elementdéw, rozmieszczenie i ustawienie pali i bruséw pod wzgledem zgodnosci z
projektem, potozenia pali i bruséw w czasie pogrgzania, odchylenia osi po wbiciu i rzednych goérnej
krawedzi Sciany.

Dopuszczalne odchytki Sciany:

- przesuniecie osi sciany w planie +/- 10 cm;
- rzedna goérnej krawedzi Sciany +/-5cm;
- rzedna dolnej krawedzi Sciany +/-10 cm,;

- odchylenie od pionu od kierunku wbijania grodzic nie powinno by¢ wieksze niz 1,0%;

- poziom krawedzi przelewowej zastawki  +/- 1 cm.

Koniecznosc¢ stosowania srodkéw naprawczych zle wbitych scian musi by¢ stwierdzona komisyjnie.
Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy scianki szczelnej,

udzielajgc wskazéwek co do sposobu naprawy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ogdélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdéine” pkt

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa:
- m (metr) — dla zabicia scianki szczelnej na okreslong w projekcie gtebokosé,
- m® (metr szescienny) — dla wykonania elementow oczepu i przelewu zastawki,

- m? (metr kwadratowy) — dla zabezpieczenia drewnianych czesci napowietrznych budowili.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
8.2 Zasady odbioru robot

Odbior robdt polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg
Projektowg
i wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan oraz

wizualnej ocenie wykonanych robdt. Wykonanie zabezpieczeh przeciwko korozji biologicznej i ochronie
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pozarowej powinno by¢ poparte atestami potwierdzajgcymi ich wiasciwosci i potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

Odbidr koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:
- zgodnosci z dokumentacija techniczna,
- prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukciji,
- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,
- prawidtowosci wykonania ztgczy,
- prawidtowosci zabezpieczenia konstrukciji,
- nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukcji.
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdt dla wykonania $cianek szczelnych sa
nastepujgce dane i dokumenty:
—dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
—-dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w kitérym wykonywane byty roboty
fundamentowe,
—dziennik budowy,
—dziennik wykonania scianki szczelne;j.
Dziennik wbijania pali i bruséw zawiera co najmniej ponizsze dane:
- data;
- odcinek sciany;
- numery brusoéw, kleszcze (pojedyncze, podwdjne);
- odchylenie, deformacja, uciecia;
- potozenie koncowe dolnej krawedzi elementu;
- napotkane przeszkody (rodzaj, gtebokosc¢, sposdb przejscia lub wstrzymania robét)
- podptukiwanie (ci$nienie robocze wody) lub bez podptukiwania.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezel

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogdlnej specyfikacji technicznej

~Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST w szczegdlnosci.

- przygotowanie robdét,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania przygotowanych elementéw,
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- wykonanie $ciany szczelnej wg. dokumentacji projektowej na obiekcie oraz oczyszczenie
i uporzadkowanie miejsca robét,
- wykonanie badan.

Odpady i ubytki materiatowe sg uwzglednione w cenie jednostkowe;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczace tarcicy.

w

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspéine dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci zigcznych.

PN-EN 300:2000 Ptyty o wiérach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.

© N o 0o~

PN-68/C-97023 Produkty weglopodobne. Olej impregnacyjny.

9. PN-75/C.04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie gtebokosci wnikania w drewno.

10. PN-76/C.04906 Srodki ochrony drewna - Ogélne wymagania i badania.

11. PN-76/C.04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wptywu na wytrzymato$¢ drewna.

12. PN-76/C.04908 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymato$ci metodg biologiczna.

13. PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastéw do drewnianych konstrukcji nosnych -
Klasyfikacja i wymagania uzytkowe.

14. PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Piyty wiérowe - Definicja i klasyfikacja.

15. PN-EN 312-4:2000 Piyty wiérowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszacych
obcigzenia uzytkowe w warunkach suchych.

16. PN-EN 312-5:2000 Ptyty widrowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszacych
obcigzenia uzytkowe w warunkach wilgotnych.

17. PN-EN 312-6:2000 Ptyty widrowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt o podwyzszonej
zdolnosci do przenoszenia obcigzen uzytkowych w warunkach wilgotnych.

18. PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

19. PN-EN 912:2000 tgczniki do drewna - dane techniczne tgcznikdw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.

20. PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Ptyty drewnopochodne - Wartos¢ charakterystyczna do
projektowania - cz.1: Ptyty OSB, ptyty widrowe i ptyty pilSniowe

21. PN-EN 13271:2002 tgcznik do drewna - Nosnos¢ charakterystyczna i modut podatnosci ztgczy.

22. PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Ztgcza na tgczniki mechaniczne . Ogdlna zasada

okreslenia nosnosci i odksztatcalnosSci.
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23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie ztgczy na tgczniki mechaniczne -
Wymagania dotyczace gestosci drewna.

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogéine wymagania i badania.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN —71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze.

PN-B-12080 Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Elementy drewnianych $cianek szczelnych.
Wymagania i badani.

10.2 Inne

1.

~

Wroblewski B.: .Odpornos¢ ogniowa konstrukcji" wg. eurokodoéw. Prace Instytutu Techniki
Budowlanej, Warszawa 1995.

Wroblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych .Materiaty Budowlane" 1996.

Zenczykowski W.: " Budownictwo ogdlne" Tom |. Materialy i wyroby budowlane. Arkady,
Warszawa 1995.r.

. Zenczykowski W.: .Budownictwo ogéine" Tom lIl. Cz. |. Konstrukcje drewniane, dachy i schody.

Arkady, Warszawa 1967 r.

Helmuth Neuhaus: Podrecznik inzyniera: . Budownictwo Drewniane" polskie wyd. techniczne
Rzeszéw 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom. 1. cz. rozdz. 8 - Konstrukcje i
elementy z drewna i materiatéw drewnopochodnych - Wyd. Instytut Techniki Budowlane;.

M. Kietbik. Budownictwo wodne. T.2 PWRIL Warszawa 1980
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 07
Wykonanie elementow wyposazenia budowli
Kod CPV:45240000-1

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dotyczgcych montazu stalowych elementéw wyposazenia budowli.

1.2Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i montazem nastepujacych elementéw:
- prowadnice zamknie¢,
- siatki zabezpieczajgce przed gryzoniami,

- belki zamkniec.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i
Ogolna Specyfikacjag Techniczna.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4.

2. Materiatly
2.10g0lne wymagania dotyczagce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogoinej
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.2 Szczegotowe wymagania dla materiatow

Powtfoki malarskie

Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie powinno
spetnia¢ wymagania dla srodowiska korozyjnego Im1 wg PN-EN ISO 12944-5:2009, odpornego na UV.

Wymagana trwatos¢ powtoki antykorozyjnej od 5 do 10 lat.
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Prowadnice

Prowadnice wykonane z ksztattownikéw stalowych zostaty okreslone w Dokumentacji Projektowej,
przy czym powinny odpowiadac polskim normom PN-H-93403.

Otwory w prowadnicy i zakonczenia odcinkdéw montazowych prowadnicy powinny byé zgodne z
ofertg producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkdéw powtoki
antykorozyjnej. Prowadnice moga by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3S oraz mie¢ wlasnosci mechaniczne wedtug PN-H-84020 -

tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wfasnosci ksztattownikow, wedfug PN-H-84020

Stal Granica plastycznosci, minimum Wytrzymatosé na rozcigganiedla
dla stupkéw, MPa stupkow, MPa
St3SX 195 od 340 do 490

Prowadnice powinny posiada¢ otwory umozliwiajgce zatozenie kiddki zapobiegajacej wyjecie
szandordéw przez osoby nieupowaznione.

Inne elementy stalowe

Inne elementy jak blachy, tgczniki, podktadki, przektadki, sruby, okucia do szandoréw itp. powinny
odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i by¢ zgodne z polskimi normami i ofertg
producentow w zakresie wymiaréw, odchytek wymiaréw, rozmieszczenia otworow, rodzaju materiatu, ew.
zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy i taczniki powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbéw.

Sruby, podktadki i drobniejsze elementy tgcznikowe mogg byé dostarczone w pudetkach

tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od wielkosci i masy wyrobéw.

Siatka stalowa
Elementy drewniane wystajgce ponad grunt nalezy zabezpieczy¢ siatkg pleciong ocynkowang @
2,8mm oczko 50 x 50 mm zgodnie z PN-EN 10218-2 o wtasciwosciach mechanicznych potwierdzonych

Swiadectwem jakosci. Wytrzymatos¢ na rozcigganie 650 MPa.

Belki zamknigc
Belki zamknie¢ remontowych nalezy wykona¢ z bali debowych klasa D30. Belki nalezy

zabezpieczy¢ srodkami do ochrony drewna przeciwko grzybom, butwieniu i gniciu. Okucia wykonac

zgodnie z projektem.
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2.3 Sktadowanie materiatow
Elementy stalowe mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyrownanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczeg6inych typéw nalezy uktada¢ oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy montazowe i potgczeniowe mozna skiadowaé w

pojemnikach handlowych producenta.
3. Sprzet
3.10gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zawartych w pkt.1 powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
» Srodek transportowy,
» ciggnik kotowy,
*  przyczepa dtuzycowa,
« spawarka,

» sprzet do malowania recznego lub natryskowego,

o szlifierki,
e spawarki.
e wiertarki.

Sprzet montazowy musi byé w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkow

wykonywanych Robo6t oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. Transport
4.10golne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2 Transport elementow stalowych

Transport elementéw moze odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne
nie powinny wystawa¢ poza gabaryt $rodka transportu. Elementy dluzsze nalezy przewozi¢ w
opakowaniach producenta. Elementy montazowe i potaczeniowe zaleca sie przewozi¢ w pojemnikach
handlowych producenta.

Elementy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. W
celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego
nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiatéw oraz ciegna z
drutu mocowane do podktadéw lub zaczepdw na srodkach transportowych.

Zatadunek i wytadunek elementdéw konstrukcji mozna dokonywaé¢ za pomocg zurawi lub recznie.

Przy zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy
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barier nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami

mechanicznymi.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania prac

5.2.1. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Stal przed malowaniem powinna zosta¢ oczyszczona do stopnia czystosci co najmniej St 2 wg
PN-ISO 8501-1: 2008, tj. na oglagdanej bez powiekszenia powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, pytu,
stabo przylegajacej zendry, rdzy, powtoki malarskiej i obcych zanieczyszczen.

Catos¢ operacji przygotowania powierzchni pod malowanie (oczyszczenie) oraz cato$¢ operacji
gruntowania i malowania dokona¢ w warsztacie. Oczyszczania i malowania nalezy dokonywac¢ na
elementach pojedynczych w stanie nie zmontowanym, lecz po uprzednim dokonaniu probnego montazu.

Powierzchnie elementow przeznaczone do zabetonowania nalezy pokry¢ warstwg mleczka
cementowego.

Uszkodzone powtoki malarskie w trakcie transportu i montazu nalezy po uprzednim odttuszczeniu
i oczyszczeniu powierzchni zagruntowac i pomalowac. W przypadku widocznych ognisk korozyjnych i
zluszczen do 1% powierzchni lub 1%- 5% powierzchni mozna dokonywacé lokalnych poprawek malarskich
na budowie. W przypadku stwierdzenia korozji powyzej 5% powierzchni nalezy catos¢ elementéw odestac

do producenta celem usuniecia catosci powtok i ponownego dokonania prac malarskich.

5.2.2. Montaz elementow stalowych
Czesci stalowe do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja, co najmniej w
miejscach, ktére po zmontowaniu bedg niedostepne. Czesci sktadowe powinny by¢ tak sktadane, by przy
scaleniu elementu nie powstaty uszkodzenia lub odchytki przekraczajgce dopuszczalne tolerancje
wykonania.
Montaz konstrukcji na budowie obejmuije:
* geodezyjne okreslenie lokalizacji
* przygotowanie podtoza ( posadowienia, zamocowania ),
« dostarczenie elementéw z wytwdrni na miejsce montazu,
e potaczenie kolejnych elementéw, az do uzyskania fragmentu konstrukcji podlegajacej
czynnosciom posrednim kontroli i odbioru.
Kazda czes¢ konstrukcji stalowej bedzie ustawiona doktadnie z wymiarami na zatwierdzonych rysunkach,
z maksymalng tolerancjg t5mm. W czasie montazu elementy konstrukcji zostang potgczone ze sobg za
pomocg srub lub w inny sposéb, i jesli to konieczne, tymczasowo stezone, aby zabezpieczy¢ konstrukcje

przed nieprzewidzianymi obcigzeniami montazowymi. Do czasu uzyskania prawidtowej geometrii nie
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bedzie przeprowadzane zadne potaczenia Srubami na state a tym bardziej spawanie.

Wykonawca niezwiocznie poinformuje Inzyniera o jakichkolwiek btedach w wytworzonych
elementach lub deformacjach wynikajacych ze sktadowania lub transportu, a ktére nie pozwalajg na
doktadne zmontowanie i dopasowanie elementéw konstrukcji.. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek
poprawek, metode naprawy (usuwanie zaréwno btedow jak i deformacji) nalezy uzgodni¢ z Inzynierem

Podstawowe warunki wykonania konstrukcji stalowych okreslono w normie PN-B-06200.

5.2.3. Montaz zamknie¢
Przed oddaniem budowli do uzytkowania nalezy zatozy¢ belki zamknie¢. Po montazu zamknie¢
nalezy sprawdzi¢ jego szczelnos¢ oraz zdolnosci ruchowe zamkniecia, w miare mozliwosci przy

obcigzeniu.

5.2.4. Montaz siatek
Siatki nalezy montowa¢ za pomocg gwozdzi, $rub i ksztattownikéw. Nalezy jg napigé¢, aby
zminimalizowa¢ negatywne dziatanie parcia wody i przeptywajacych gabarytéw. Do napinania mozna uzy¢

linki stalowej ocynkowane;j.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej specyfikacii technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci prac

Kontrole prowadzi¢ w oparciu 0 wymagania norm PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru oraz PN-B-03203 Konstrukcje stalowe. Zamkniecia hydrotechniczne.
Projektowanie i wykonawstwo.

Kontrola jakosci prac powinna byé przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontroli podlegaja:

e materiaty i wyroby,

+ obrobka czesci,

* Zzlgcza spawane,

e sprawdzenie wymiaréw elementow,
* potaczenia na taczniki mechaniczne,
e zabezpieczenie powierzchni,

* montaz konstrukciji.

Dopuszczalne tolerancje podano w wyzej wymienionych normach.
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7. Obmiar robét
7.10g0Ine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest kg (kilogram) dla elementéw stalowych, dla belek zamknie¢ 1 kpl.

8. Odbioér robot
8.10gdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
Przy odbiorach miedzyoperacyjnych i koncowych w wytwérni oraz odbiorach koncowych na
budowie nalezy stosowac¢ sie do zapisow normy PN-B-06200 p.9.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi:

. dokumenty okreslajgce parametry zastosowanych materiatéw i technologie spawania,

. protokoty z czynnosci kontrolnych dotyczacych :

. wymiarow,

. kontroli spoin,

. operat z pomiaréw geodezyjnych, zarowno miejsc posadowienia ( zamocowania ) konstrukgcji, jak i

samych zamontowanych konstrukcji.
Odbiér powinien by¢ dokonywany na podstawie:

. Dokumentaciji Projektowej

. Specyfikacji Technicznej,

. dziennika budowy,

. zaswiadczen o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producenta,
. protokotéw odbioru materiatéw i wyrobdw,

. ksiegi obmiardw.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i

wymaganiami Inzyniera, jezeli spetnione sg wymagania zawarte w p.6 niniejszej specyfikaciji.

8.2 Odbior ostateczny zamknieé
Odbior przeprowadza sie po zmontowaniu catej konstrukcji na miejscu uzytkowania, po
wykonaniu montazu ostatecznego wszystkich potgczen, uszczelnien, osprzetu, mechanizméw itp.
Odbiér ostateczny w miejscu eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ w dwéch fazach:

1. odbidr wstepny polegajacy na zbadaniu:

. jakosci potgczen montazowych,

. prawidtowego montazu i dziatania uszczelnieh na sucho,

. prawidtowego ustawienia prowadnic oraz obudowy betonéw z dodatkowymi instalacjami,
. dziatania catego urzadzenia w ruchu bez obcigzenia woda (rozruch na sucho),

. jakosci powtok antykorozyjnych.
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2. odbiér koncowy podlegajacy ocenie jakosci catosci urzadzenia zaréwno pod wzgledem

wykonania, jak i dziatania. W czasie tego odbioru nalezy miedzy innymi sprawdzié:

. zgodnos¢é wykonania powtok z wymaganiami zawartymi w dokumentacji,
. prace uszczelnien przy petnym obcigzeniu woda,

. dziatania ruchowe urzagdzenia przy petnym obcigzeniu woda,

. wielko$c¢ przeciekéw przez uszczelnienia.

Oba odbiory dokonywane sg przez komisje, Protokét odbioru ostatecznego powinien zawieraé protokoty

odbioréw wstepnego i koncowego, i stwierdzenie o dopuszczeniu urzgdzenia do eksploatacii.

9. Podstawa ptatnosci

9.10g0dlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 9.

9.2Cena jednostki obmiaru
Wyceng wykonania konstrukcji stalowych i wyposazenia obiektu, objete sg nastepujace prace:

1.Wykonanie elementéw konstrukcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym w specjalistycznym warsztacie.
2.Transport konstrukcji do miejsca montazu.
3.Ustawienie i rozebranie klatek montazowych.
4 .Scalanie konstrukciji.
5.Ewentualny montaz prébny.
6.Montaz konstrukcji ze skreceniem i regulacja.
7.Wykonanie potgczen styk6w montazowych.
8.Budowa i rozbidrka rusztowan.

10. Przepisy zwigzane
1.PN-B 06200 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru.

2.PN-B 03203 Konstrukcje stalowe zamkniecia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonawstwo.

3.PN-B 03215 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.

4.PN 84/H-93401 Katowniki réwnoramienne.

5.PN 83/H-92203 Ptaskowniki i blachy uniwersalne,

6.PN 86/H-93403 Ceowniki normalne.

7.PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska.

8.PN-H-07050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do Malowania

9.PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

10.PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogéine.

11.PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.
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12.PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej.

13.PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich - Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

14.PN-EN 1SO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Czes$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok.

15.PN-EN 10218 Drut stalowy i wyroby z drutu -- Postanowienia ogdlne -- Wymiary i tolerancje wymiaréw
drutu.
16.PN-B-03150 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 08
Roboty umocnhieniowe
kod CPV: 45240000-1

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z

wykonaniem umocnien i robotami wykonczeniowymi.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem prac w zakresie:

* ulozenia geowiokniny,

¢ darniowania,

e zabicie palisady,

* wykonania narzutu kamiennego,

* wykonanie filtra odwrotnego,

* nawierzchni z tlucznia.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi

normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej.

2. Materiaty
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 2.
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2.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

2.2.1 Geowtdknina

Geowtdknina uzyta pod umocnienia powinna posiada¢ nastepujace parametry:
* wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz 12 kN/m, wszerz 9 kN/m,
e wytrzymatos¢ na przebicie 0,6 kN,

e przepuszczalnosé 0,2 cm/s.

2.2.2 Darnina
Darnina powinna spetnia¢ wymagania PN-B-12082. Dla ubezpieczenia skarp rowu powyze;j i

ponizej zastawek nalezy uzy¢ darniny turzycowej odpornej na dtugotrwate zalewanie woda.

2.2.3 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny skfad granulometryczny:

» frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

» frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

» frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 — 70%,
b) zawartosé fosforu (P,Os) > 20 mg/m?,
c) zawartosé potasu (K,O) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH 5,5.

2.2.4 Nasiona traw
Wybdr nasion traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie

stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023.

2.2.5 Drewno

Do wykonania palisad koniecznym sg drewniane kofki i pale. Kotki i pale wykonane powinny by¢ z
drewna wierzbowego badz sosnowego. Podstawg ich wykonani powinno byé drewno okragte lub tupane,
pozbawione sekéw. Dolny odcinek tych elementéw powinien by¢ zaciosany na dtugosci dwdch $rednic.
Catos¢ powinna by¢ prosta o strzatce krzywizny nie wiekszej niz 5 cm.

Nie nalezy wykorzystywa¢ do wyrobu w/w elementéw drzewa osiki, kruszyny oraz drewna

zbutwiatego.

2.2.6 Kamien do obiektow inzynierskich:
Do umocnien moze by¢é uzywany kamien famany lub polny. Kamien musi odpowiadaé
nastepujgcym warunkom:

» odpornos¢ na dziatanie mrozu,
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 ciezar wiasciwy w granicach 23,5 do 29,4 kN/mS,
* nie moze ulegac tugujgcemu dziataniu wody, miekng¢ i rozsypywac sie.
Warunki te spetniajg granity, porfiry, sjenity i piaskowce o lepiszczu kwarcytowym. Projektuje sie

narzut z kamienia o frakcji 63 — 150 mm. Nalezy uzy¢é kamienia ze skaty twardej (np. otoczaki). Kamien
zgodny z normg PN — EN 13383-1.
Do filtra odwrotnego umocnien stanowiska dolnego przepusto-zastawki nalezy uzy¢ kamieni dsge,=20-40

mm.

2.2.7 Zwir

Na warstwy filtra odwrotnego stanowiska dolnego mnicha nalezy uzy¢ zwiru dsge,=4-8 mm.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 13242.

2.2.8 Kruszywa do wykonania nawierzchni z ttucznia

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej sa:

- kruszywo tamane zwykte — ttuczen o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm i kliniec od 4 mm do 31,5
mm, wg PN-EN-13043:2004,
- mieszanka drobna granulowana ziarn do 4 mm, wg PN-EN-13043:2004,

- kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchni — miat wg PN-EN-13043:2004.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania umocnien

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt umocnieniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po

uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac powinien

wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

*  koparka,

* spycharka,

e zuraw samochodowy,

» ciggnik kotowy,

*  przyczepa samowytadowcza,
e przyczepa skrzyniowa,

e zageszczarka,

» spalinowy agregat pradotwérczy do napedu narzedzi podrecznych, do ciecia betonu

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych

robét i przepisdw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robét.
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Wykonawca powinien dysponowaé przynajmniej zurawiem samochodowym do uktadania
umocnien ptyt betonowych.

4. Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materialy budowlane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi z zachowaniem
wszystkich przepisow BHP dotyczacych tak srodka transportowego jak i operacji zatadunku, przewozu i
wytadunku.

Rolki geowtékniny pakowane sg w czarng wodoszczelng folie polietylenowa. Folia ma na celu
zabezpieczenie materiatu przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie. Rolki
geowtokniny nawiniete sg na tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie fadowania, roztadowywania i
sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed
dziataniem wysokich temperatur oraz promieniami stonecznymi. Opakowania rolki nie nalezy zdejmowac
az do momentu wbudowania. Opakowane rolki geowtokniny mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportowymi z zachowaniem wszystkich przepiséw BHP dotyczacych tak srodka transportowego jak i

operacji zatadunku, przewozu i wytadunku.

4.3 Sktadowanie

Rolki geowtékniny nalezy sktadowaé nastepujaco:
e w suchym miejscu,
e utozone poziomo na czystym i wyréwnanym podtozu,
* nie wiecej niz trzy rolki jedna na drugiej,
e nie krzyzowac rolek,
e nie zaleca sie sktadowania rolek bez opakowania fabrycznego dtuzej niz jeden tydzien.
Sktadowanie powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami BHP.

Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy utozy¢ w stosy w celu zabezpieczenia przed
wysychaniem i przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem. Darnine uktada
sie w stosach warstwami, strong porostu do siebie, na wysokos¢ nie przekraczajgcg 1 m. Utozone stosy
darniny powinny by¢ stale utrzymywane w stanie wilgotnym (polewane wodg). Darniny zeschnietej
wbudowywac nie nalezy.

Ziemie urodzajng (humus) nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Wysokos¢ pryzm nie moze
przekraczaé¢ 3,0 m. Miejsca sktadowania humusu powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby humus
byt zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem.
Zgromadzony w pryzmach humus nie moze zawiera¢ zadnych korzeni drzew lub krzewow, kamieni i

nieorganicznych materiatow.
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5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej pkt 5.
5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Uktadanie geowtdkniny

Rolki geowtokniny w zaleznosci od wielkosci i wagi, moga byé przenoszone i rozktadane recznie
lub wymagaja urzgdzen do podnoszenia i transportu. Poniewaz rolki posiadajg rdzen (tuba papierowa lub
rura stalowa), mozliwe jest ich przemieszczanie i rozktadanie przy uzyciu zawiesi do tadowarek, koparek
itp.

Geowtdknine rozkiada sie na wyréwnanym i oczyszczonym podtozu pasami réwnolegtymi lub
prostopadtymi do osi cieku. Rolki lub ich czes¢, rozwija sie tak by pokry¢ catg powierzchnie. Przy
rozktadaniu nalezy uwzgledni¢ wielko§¢ wymaganej zaktadki. Przy gruntach o umiarkowanej nosnosci
(CBR>5) zaktad wynosi L=0.3 m.

5.2.2 Darniowanie

Darniowanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-12082.

Darniowanie na skarpie prowadzi sie pasami poziomymi rozpoczynajgc od dotu. Pas dolny
zostanie oparty o gérng krawedz umocnien z ptyt betonowych . Pasy darniny nalezy uktada¢ tak, aby
pionowe styki sgsiednich ptatéw darniny nie trafialy na siebie. Ptaty darniny powinny przylega¢ scisle do
siebie, a powstate szpary powinny by¢é wypetnione odpowiednio przycietymi kawatkami darniny. Utozong
darnine nalezy mocno uklepa¢ drewnianym ubijakiem, aby darnina od strony korzeni scisle przylegata do
podfoza. Darnine nalezy przybi¢ szpilkami. Szpilki powinny by¢ wbijane réwno z powierzchnig darni. Liczba
stosowanych szpilek powinna wynosi¢ nie mniej niz 16 sztuk/m?, lecz nie mniej niz 2 sztuki na ptat.

Darniowanie na mur nalezy wykonywa¢ poziomymi warstwami z dokfadnym uklepaniem i
przybiciem szpilkami kazdej warstwy darniny. Kolejne warstwy darniny nalezy naktada¢ na siebie z
zachowaniem mijania sie ptatéw i przybija¢ szpilkami. Szpilki nalezy wbija¢ w odstepach okoto 25 cm, nie
mniej jednak niz 2 sztuki na ptat. Grubos¢ tak wykonanego darniowania nie powinna przekraczac
szerokosci pfata.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy przez 2 — 3 tygodnie polewa¢ wodg w

godzinach popotudniowych.

5.2.3 Wykonanie palisady

Stupki lub kotki nalezy wbija¢ w grunt scisle obok siebie, na gtebokos¢ okreslong w dokumentaciji
projektowej.

5.2.4 Rozscieleni warstwy ziemi urodzajnej
Skarpy projektowane i korony nasypdw do obsiania powinny by¢ pokryte warstwg humusu. Utozong
warstwe humusu nalezy zagrabi¢ oraz lekko zagesci¢ przez ubicie reczne.

Obsianie powierzchni terenu nalezy wykona¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych, w razie
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koniecznosci nalezy podlewac.

5.2.5 Narzuty kamienne
Narzut kamienny uktada¢ nalezy na przygotowanym i wyrownanym podtozu. Grubos$¢é narzutu nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Narzut po utozeniu nalezy wyréwnac¢ miotkiem tak, aby nie wystawaty

wyraznie pojedyncze kamienie.

5.2.6 Filtr odwrotny
W piytach na stanowisku dolnym wykonane zostang otwory drenarskie @ 10 cm z filtrem
odwrotnym. Otwory od strony podsypki nalezy zabezpieczy¢ siatkg 15 x15 cm o oczkach 1 cm. Filtr

odwrotny ztozony z warstwy zwiru d50%=4-8 mm gr. 10 cm i kamieni d50%=20-40 mm gr.10 cm.

5.2.7 Wykonanie nawierzchni z ttucznia

Przed wykonaniem nawierzchni podtoze nalezy wyréwnacé i zagescic.

Minimalna grubos¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od 7
cm. Maksymalna grubos¢ warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm.
Nawierzchnie o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywac w dwéch warstwach. Kruszywo grube powinno
by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubos$¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto
grubos¢ projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane. Zageszczenie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Zageszczanie mozna zakonczyé, gdy przed sprzetem zageszczajagcym przestajg sie tworzyc fale, a ziarno
tlucznia o wymiarze okoto 40 mm pod sprzetu nie witacza sie w nawierzchnig, lecz miazdzy sie na niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowaé jg poprzez stopniowe
rozsypywanie klinca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciggtym
zageszczaniu. Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gérna) nie klinuje sie, gdyz
niecatkowicie wypetnione przestrzenie miedzy ziarnami ttucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze
soba. Natomiast gérng warstwe nalezy klinowac, tak dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang
wypetnione klihcem.

W czasie zageszczania zaleca sie skrapia¢ kruszywo woda tak czesto, aby byto stale wilgotne, co
powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i fatwiej uktada szczelnie. Zageszczenie mozna
uwazac za zakonczone, jesli nie pojawiajg sie slady po sprzecie zageszczajgcym i wybrzuszenia warstwy
kruszywa.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci utozenia geowtokniny
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na:

» sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

* rownosci uktadanej warstwy (brak sfalowan, zataman itp.),

» wielkosci zaktadu przylegtych pasm,

e cCiggtos¢ warstwy, w tym brak uszkodzen mechanicznych.

6.3 Kontrola jakosci darniowania

Ogledziny zewnetrzne polegajg na obejrzeniu powierzchni darniowanej w celu sprawdzenia, czy
jest rébwna i nie ma widocznych szczelin, osunie¢, czy nie ma barwy charakteryzujgcej jej nieprzydatnose i
czy szpilki nie wystajg na powierzchnie.

Badanie jakosci darniowania przeprowadza sie nastepujaco:
a) szpilkowanie darniny nalezy sprawdzi¢ przesuwajac fate po powierzchni i sprawdzajgc, czy z darniny
nie wystaja tebki szpilek,
b) na powierzchni okoto 1m? nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ przylegania poszczegdélnych ptatéw do siebie i

do powierzchni gruntu oraz prawidtowos¢ krycia szpar stykowych.

6.4 Kontrola jakosci palisady
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej palisady z
Dokumentacjg Projektowa i niniejszg SST. Kontroli podlega trasa palisady, dtugosé kotkow i rzedna

gtéwek kotkow tworzagcych palisade.

6.5 Kontrola jakosci humusowania i obsiania skarp
Kontrola w czasie wykonywania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonej warstwy

humusu z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg SST.

6.6 Kontrola jakosci narzutow kamiennych
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem i specyfikacjg techniczng, w tym:
- usytuowaniu umocnien,
- wymiaréw umocnien: grubosci, powierzchni,
- rzednych,
- ksztattu umocnionych skarp,
- jakosci uzytych materiatow, szczeg6lnie nalezy skontrolowac¢wymiar kamieni zastosowanych do

umocnien.

6.7 Kontrola jakosci filtra odwrotnego

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i specyfikacjg techniczna, w tym:
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- jakosci uzytych materiatéw w tym uziarnienia warstw filtra,
- grubosé warstw filtra,

- rozmieszczenia i zabezpieczenia otworow filtracyjnych.

6.8 Kontrola jakosci nawierzchni z ttucznia
Nalezy skontrolowac¢ rzedne i spadki nawierzchni.
Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w
dwadch losowo wybranych punktach.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ + 10%.

7. Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej specyfikacji technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
«  m?(metr kwadratowy) — utozenie geowtdkniny, darniowanie, nawierzchnie drég,
* m (metr) — wykonanie palisady,
*  kpl. (komplet) — wykonania filtra odwrotnego dla budowli,

. m3(metr szescienny) — wykonanie narzutu kamiennego.

8. Odbior robot
8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Zasady odbioru robot
Odbioér robdt polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami okreslonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan
oraz wizualnej ocenie wykonanych robot.

9. Podstawy ptatnosci

Cena wykonania prac wymienionych w p. 5 w jednostkach obmiaru wymieniony w pkt. 7.2
obejmuje:
- przygotowanie podtoza,
- zakup i dostarczenie materiatu w miejsce wbudowania,
- wykonanie czynnosci przewidzianych dla danego rodzaju robét tgcznie z pielegnacia.

Podstawg ptatnosci za wykonanie pozostatych prac jest realizacja zakresu robdt wymienionego w
pkt. 5.2.
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10. Przepisy zwigzane

PN-62/B-02356 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie

PN-75/B-06250 - Beton zwykty

BN-69/6721-02 — Kruszywa mineralne,

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatbw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-S-96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-B-12082 — Darniowanie,

Zbiér projektéw typowych budowli regulacyjnych rzek i potokow. Czes¢ |. Rzeki i potoki gorskie.
CBSiPBW ,Hydroprojekt". Warszawa 1979,

BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa,

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNiL 1996 r,

PN/N-03010 — Statystyczna kontrola jakosci,

PN-73/N-03021 — jw. lecz kontrola odbiorcza,

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych,

BN-76/8952-31 - Kamien naturalny do robot regulacyjnych i ubezpieczeniowych,

PN-EN 13383-1 Kamien do rob6t hydrotechnicznych — Cz. 1 Wymagania,

PN-EN 13383-2 Kamien do rob6t hydrotechnicznych — Cz. 2: Metody badan.
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