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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr 0ST – 00 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1  Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie polega na przebudowie rowów melioracyjnych A1, 2/82 oraz a/82 obiektu 

melioracyjnego „Holeszów”, gmina Hanna, powiat włodawski. 

1.2 Zakres robót budowlanych 

Zakres robót projektowanych robót remontowych: 

• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

• roboty ziemne – wykopy fundamentowe oraz uformowanie koryt rowów, 

• roboty konstrukcyjne – wykonanie przepusto-zastawki, konstrukcja żelbetowa 

• roboty konstrukcyjne – wykonanie zastawek drewnianych, 

• umocnienie koryt rowów. 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do prac towarzyszących dla wykonania przedsięwzięcia będzie należało geodezyjne wytyczenie 

budowli i inwentaryzacja powykonawcza. Do prac tymczasowych zalicza się urządzenie placu budowy, w 

tym wykonanie, utrzymanie i rozebranie niezbędnych dróg technologicznych. 

1.4  Informacje o terenie budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę 

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 

realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 

wyznaczonych przez wykonawcę. 
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Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 

one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich 

usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 

do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy 

i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 

robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

1.4.1  Organizacja robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

•  projekt organizacji robót, 

•  szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

•  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

•  program zapewnienia jakości. 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w 

oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy 

oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót projekt zagospodarowania 

zaplecza wykonawcy 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
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Ogólne założenia organizacji robót przebudowy rowów melioracyjnych: 

1.Prace geodezyjne. 

2.Urządzenie placu budowy. 

3.Wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych, w tym: 

• zdjęcie humusu ze skarp rowów przeznaczonych do przebudowy, 

• rozebranie istniejącego przepustu z piętrzeniem. 

4.Wykonanie obiektów tymczasowych – gródz ziemnych oraz tymczasowych rurociągów 

prowadzących wody budowlane. 

5. Roboty ziemne – wykonanie wykopów pod projektowane obiekty oraz umocnienia koryt rowów, w 

razie konieczności odwodnienie wykopów budowlanych. 

6. Zabicie drewnianych ścianek szczelnych i montaż zamknięć. 

7. Wykonanie konstrukcji przepusto zastawki. 

8. Umocnienie koryt rowów powyżej i poniżej projektowanych budowli. 

9.Prace wykończeniowe, w tym rozbiórka tymczasowych urządzeń wodnych. 

1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem 

robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich zarządców instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje 

i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 

zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 

instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 

przez zamawiającego. 

1.4.3  Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do 

czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem koryta rowu pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, oraz materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 

tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 

pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania. Przed użyciem takich materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 

władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

1.4.4  Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 

wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

 

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenia biurowe sanitarne, sprzęt, transport 

oraz inne urządzenia towarzyszące, potrzebna dla wykonania przedsięwzięcia. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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1.4.6 Warunki organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku 

do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Zamawiającego projekt. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 
1.4.7 Ogrodzenia 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

 
1.4.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia chodników i jezdni przed zagrożeniem 

wynikającym z prowadzenia prac budowlanych w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

1.5  Nazwy robót budowlanych objętych zamówieniem 

1. Wytyczenie obiektów budowlanych, kod CPV: 45111200-0 

2. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe, kod CPV: 45111200-0 

3. Roboty ziemne i odwodnieniowe - wykopy i zasypanie budowli, kod CPV: 45111200-0 

4. Elementy betonowe i żelbetowe, kod CPV: 45240000-1 

5. Przewód przepustu oraz elementy prefabrykowane 45240000-1 
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6. Wykonanie drewnianych ścianek szczelnych i roboty ciesielskie, kod CPV: 45240000-1 

7. Wykonanie elementów wyposażenia budowli, kod CPV:45240000-1, 

8. Roboty umocnieniowe kod CPV: 45240000-1. 

1.5 Definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych 

Zarządzający realizacją umowy - reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 

sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 

prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający 

realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 

przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane przez nich polecenia mają moc poleceń 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1 Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 

stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 

nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 

zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 

tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 

wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 

wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 

odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

2.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
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sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 

materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 

wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 

umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

2.3  Dopuszczenie stosowania materiałów 

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami 

dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie oznaczone, 

zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 nr 215). 

 

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm (PN-EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności 

z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym zgodność 

wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja 

Zgodności, wystawiona prze z producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. 

 

b) Wyroby budowlane, dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami 

wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, 

zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach technicznych. 

Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury Budownictwa z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 

2016 poz. 1968). 
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2.4  Jakość stosowanych materiałów 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 

dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być zawsze 

dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 

posiadające: 

 

a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności: 

• z Polską Normą, 

• z Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy. 

 

b) oznaczenie znakiem CE 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

2.5  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 

zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 

których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 

zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 

zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 

własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 

zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie 

jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
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budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 

budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

2.7 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie 

przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 

zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 

może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 

zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu prac, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 

akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
 
Należy scharakteryzować miejscowe warunki komunikacyjne i określić możliwości zastosowania 

różnych środków transportu. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 

terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 

polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót opracowanym przez 

Wykonawcę oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 

dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 

umowy  nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje  zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji  zarządzający realizacją umowy uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 

czasie określonym przez zarządzającego realizacją umowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6.  Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót budowlanych 

6.1  Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji  zarządzającego realizacją 

umowy program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
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• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• sposób zapewnienia bhp., 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu 

realizacją umowy ; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zarządzający realizacją umowy może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i szczegółowych specyfikacja technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
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zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Zarządzający realizacją umowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Zarządzający realizacją umowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do 

robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

zarządzającego realizacją umowy. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez  

zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez zarządzającego realizacją umowy . 

Na zlecenie zarządzającego realizacją umowy Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi  zarządzającego realizacją 

umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji zarządzającego realizacją umowy . 
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6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać  zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane zarządzającemu realizacją umowy na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez zarządzającego realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Zarządzający realizacją umowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie wyników własnych badań 

kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zarządzający realizacją umowy powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to zarządzający realizacją umowy oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Zarządzający realizacją umowy  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) oznakowanie znakiem CE dla którego producent sporządził deklarację właściwości użytkowych, 

b) oznaczony znakiem budowlanym B, dla którego producent sporządził krajową deklarację 

właściwości użytkowych zgodnie z właściwą Polską Normą wyrobu lub krajową oceną techniczną, 

 

jeżeli spełniają wymagania szczegółowych specyfikacji technicznych. 

 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
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Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i zarządzającego realizacją umowy . 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę uzgodnienia przez zarządzającego realizacją umowy programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia zarządzającego realizacją umowy , 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  

zarządzającemu realizacją umowy do ustosunkowania się. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje zarządzającego realizacją umowy do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 
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Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie zarządzającego realizacją umowy. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla zarządzającego realizacją umowy i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7.  Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  zarządzającego realizacją 

umowy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji zarządzającego realizacją 

umowy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
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Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej 

Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy . 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

7.4 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 

ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez zarządzającego realizacją umowy . 

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z zarządzającym 

realizacją umowy . 
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8. Odbiór robót budowlanych 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiorowi częściowemu, 

3) odbiorowi ostatecznemu, 

4) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje zarządzający realizacją umowy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy . 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia zarządzający realizacją umowy na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i 

uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

zarządzający realizacją umowy . 

8.4 Odbiór ostateczny robót 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

zarządzającego realizacją umowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
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których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

zarządzającym realizacją umowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub 

robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
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gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9.  Podstawa płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− opracowanie oraz uzgodnienie z zarządzającym realizacją umowy i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu zarządzającemu 

realizacją umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

− opłaty/dzierżawy terenu, 

− przygotowanie terenu, 
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− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, 

− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

− Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. 2020 poz. 

293 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215  z późniejszymi 

zmianami). 

- Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2020 poz. 310 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2019 poz. 1396 z późniejszymi 

zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2018 poz. 963). 

 

UWAGA 

Zastosowanie w specyfikacji szczegółowej określenia przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazwy 

produktu, producenta ma na celu doprecyzowanie zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych, pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w 

dokumentacji technicznej producentów wyrobów. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych 

należy przedstawić ich foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne uzyskane zgodnie z ustawą o 

wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 01 

Wytyczenie obiektów budowlanych 
kod CPV: 45111200-0 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji technicznej jest wykonanie robót geodezyjnych 

na budowie. 

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót geodezyjnych. 

Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem 

1.3  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami. 

 

2. Materiały 

1.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych" pkt 2. 

1.2  Materiały do wykonania 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi tras oraz położenia zbiornika i punktów 

wysokościowych według zasad niniejszej SST są: 

- słupki betonowe, 

- pale i paliki drewniane, 

- rury metalowe, 

bądź inne materiały akceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów należy stosować pale 

drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 

m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny 

mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować 
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paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m. Świadki wbijane obok palików 

osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 

3. Sprzęt 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

dotyczące sprzętu" pkt 3. 

3.2  Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych 

Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy 

lub inny sprzęt akceptowany przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania dotyczące środków transportu" pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie 

na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się podczas 

transportu. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

dotyczące wykonania robót budowlanych” pkt 5. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

5.2  Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli) 

Wykonawca w oparciu o zasoby pozyskane z miejscowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej wybierze odpowiednią liczbę stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i 
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wysokościowej, które umożliwią mu prawidłowe wykonanie prac związanych z wytyczaniem. Wykonawca 

powinien zweryfikować wybrane punkty, tak aby wykorzystując je, miał pełną świadomość 

odpowiedzialności za ewentualne błędy w wytyczeniu obiektu. 

5.3  Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej 

przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i 

uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania 

robót. 

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez zarządzającego realizacją umowy projekt 

osnowy roboczej poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej 

osnowy, powinny spełniać następujące warunki: 

a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz 

odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 

b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250 m, a każdy punkt powinien być 

oznaczony w sposób zatwierdzony przez zarządzającego tak aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania, 

c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być 

zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne 

GUGiK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGiK). 

5.4  Tymczasowe punkty pomiarowe 

Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z 

zatwierdzonymi przez zarządzającego realizacją umowy zasadami wykonania niezbędnych robót i 

wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK. 

5.5  Wyznaczenie punktów na osiach 

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi tras urządzeń oraz budowli w zgodności z Dokumentacją 

Projektową. Wyznaczenie trasy na podstawie projektu wymaga wykonania obliczeń, a następnie 

wyznaczenia na gruncie.  

Do wyznaczenia trasy na gruncie należy mieć: 

• Obliczone współrzędne punktów głównych: początek i koniec trasy, punkty wierzchołkowe, punkty 

główne łuków (początek, środek i koniec), 

• Obliczone elementy trasy, 

• Szkic realizacyjny wyznaczenia trasy, w skali 1:2000, 

• Wyznaczoną w terenie trasę tj. początek i koniec trasy, punkty wierzchołkowe i punkty główne łuków 

należy oznaczyć słupkami drewnianymi o śr. 15 cm i długości ponad 1,0 m, z poprzeczką. Punkty 

hektometrowe i punkty przekrojów poprzecznych wystarczy oznaczyć palikami ze świadkami, 

• Po wyznaczeniu trasy wykonuje się niwelację jej osi i przekrojów poprzecznych. 

• Wyznaczoną w terenie trasę należy komisyjnie przekazać zarządzającemu realizacją umowy do 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przebudowy rowów 
melioracyjnych A1, 2/82 oraz a/82 obiektu melioracyjnego „Holeszów”, gmina Hanna, powiat włodawski. 

25 
 

realizacji, z czynności tej spisać protokół. 

Wyznaczone punkty na osiach tras urządzeń nie powinny być przesunięte więcej niż o 10 cm w 

stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 

stosunku do rzędnych projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone Wykonawca 

jest zobowiązany do korekty osi trasy odnosząc się do istniejących budowli inżynierskich, po uzyskaniu 

zgody zarządzającego realizacją umowy. 

5.6  Wyznaczanie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych) oraz 
położenia obiektów 

Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy 

nasypu oraz krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. Do wyznaczania 

nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległości między palikami należy 

dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy rzeki. Odległość ta powinna odpowiadać 

odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczenie w 

czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach poprzecznych (t. zw. 

profilowanie przekrojów poprzecznych) powinno być wykonane w zgodności z Dokumentacją Projektową 

oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez zarządzającego realizacją umowy, lecz nie 

rzadziej niż co 25 m. Wyznaczanie położenia obiektów dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego 

położenie w terenie - zgodnie z Dokumentacją Projektową, poprzez: 

- wytyczenie osi obiektu, 

- wytyczenie punktów określających kontur obiektu. 

5.7  Zakończenie robót 

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania zarządzającemu realizacją 

umowy dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich 

zasadach jak je przejmował. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Działania 

związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych” pkt. 6. 

6.1  Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych 

Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w 

instrukcjach i wytycznych GUGiK. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją inwestycji 

harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty 

geodezyjne pobrane z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pomiary kontrolne 

odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed rozpoczęciem większych robót, a 

także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 
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6.2  Kontrola wytyczenia osi 

Kontrola wytyczenia osi trasy rzeki, wyznaczenia nasypów, wykopów i obiektów należy 

przeprowadzić w odniesieniu do wymagań punktów 5.5 OST.  

 

7. Obmiar robót 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 

7.2  Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest 1 m trasy rowu, grobli, 1m3 wykonania wykopu fundamentowego, 1 ha 

powierzchni zbiornika. 

 

8. Odbiór robót 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Odbiór robót 

budowlanych” pkt 8. 

8.2  Sposób odbioru robót 

Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany zarządzającemu realizacją 

umowy powinien zawierać niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące 

zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

 

9. Podstawy płatności 

Cena jednostki obmiaru obejmuje: 

- wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót, 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

- wyznaczenie konturów obiektów, 

- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie 

- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno-wysokościowych. 

- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne. 

- transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów 

stalowych, farby itp.)  
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10. Przepisy związane  

1. PN-B-02356 – Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 
budowlanych z betonu. 

2. Instrukcja Techniczna G-3 – Geodezyjna obsługa Inwestycji. 
3. Katalog znaków i urządzeń pomiarowo-kontrolnych. 
4. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa, 1979 
6. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 
7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
9. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGiK, 1983 
10. Wytyczne techniczne G-3. l - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 
11. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 02 

Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 
kod CPV:45111200-0 

1. Wstęp 

1.1  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 

1.2  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

przygotowawczych i rozbiórkowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem. 

Roboty obejmują prace związane z przygotowaniem terenu objętego inwestycją do wykonania 

robót ziemnych oraz wykonania budowli i urządzeń wodnych. 

1.3  Zakres robót objętych specyfikacją 

Robotami rozbiórkowymi objęte będą następujące czynności: rozebranie istniejących elementów 

konstrukcji, wydobycie z wykopu, załadowania na środki transportu, wywiezienie i poddanie utylizacji. 

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4. 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 

2.2  Rodzaje materiałów 

Nie stawia się specjalnych wymagań odnośnie materiałów użyty do prac przygotowawczych i 

rozbiórkowych. 
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3. Sprzęt 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 

3.2  Sprzęt do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót przygotowawczych i rozbiórkowych pozostawia się do 

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

Przyjmuje się, że wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp i dna cieku odbywać się będzie 

sposobem ręcznym. 

4. Transport 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4. 

4.2  Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały potrzebne do wykonania robót przygotowawczych i rozbiórkowych można 

przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. 

5. Wykonanie robót 

5.1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 

5.2  Zasady wykonywania prac 

5.2.1 Prace rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w 

stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 

Obiekty znajdujące się w pasie robót, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez 

Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną 

uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w 

sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego 

wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie 

stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez zarządzającego 

realizacją umowy . 

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 
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z terenu budowy. 

Doły (wykopy) po usuniętych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujące się w 

miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Jeżeli obiekty budowlane przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu 

komunikacyjnego Wykonawca może przystąpić do robót rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu 

odpowiedniego objazdu. 

Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania Zamawiającemu wszystkich 

materiałów pochodzących z demontażu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt 6. 

6.2  Kontrola jakości prac 

6.2.1 Prace rozbiórkowe 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, przepustu 

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST „Roboty ziemne”. 

 

7. Obmiar robót 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 

7.2  Jednostka obmiaru 

7.2.1 Prace rozbiórkowe 

Jednostką obmiaru robót związanych z rozbiórką: 

• dla konstrukcji betonowych – m3, 

• rurociągów – m. 

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

8.2  Sposób odbioru robót 

Odbiór polega na sprawdzeniu jakości i ilości wykonanych prac oraz ich zgodności z 

dokumentacja techniczną. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
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wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  pkt 9. 

9.2  Cena jednostki obmiaru 

9.2.1 Prace rozbiórkowe 

Cena rozbiórki jednostki obmiarowej elementów rozebranych obejmuje 

• demontaż lub rozbicie konstrukcji, 

• przecięcie prętów zbrojeniowych, 

• cięcie konstrukcji stalowych 

• odrzucenie gruzu, 

• ułożenie gruzu w stosy, 

• załadunek, wywiezienie i utylizacja. 

 

10. Przepisy związane 

− PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. 

− Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 03 

Roboty ziemne i odwodnieniowe – wykopy, zasypanie 
budowli  

kod CPV: 45111200-0 
1. Wstęp 

1.1  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2  Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3  Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem robót ziemnych i obejmują: 

• wykopy fundamentowe, 

• odwodnienie wykopów, 

• uformowanie skarp i dna wykopów, 

• zasypanie konstrukcji budowli, 

• plantowanie skarp i dna rowu oraz skarp i korony nasypów. 

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

2. Materiały (grunty) 

Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Dokumentacji 

Projektowej na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach. Zaleca się pobierać do badań co najmniej 

2 próbki z każdej warstwy o odmiennych właściwościach. 

Badania należy wykonać w zakresie: 

• ciężaru objętościowego, 

• składu granulometrycznego, 

• zawartości części organicznych, 

• wskaźnika zagęszczenia (IS), 
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• stopnia zagęszczenia (ID). 

Dla wykopów, których głębokość nie przekracza 5 m, a kubatura 5000 m3 dopuszcza się tylko badania 

makroskopowe. 

Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 

wykopów. 

Nie nadają się do wbudowania grunty posiadające zanieczyszczenia (odpadki, gruz, części 

roślinne, karcze drzew itp.), grunty których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte. Nie 

nadają się również do wbudowania w nasypy grunty: 

• zawartości części organicznych powyżej 3%, 

• zawartości części ilastych powyżej 30%, 

• zawartości gipsu i soli rozpuszczalnych większej od 5%, 

• spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 

• skażone chemicznie. 

Grunty przewidziane do zasypania budowli oraz wbudowania w nasypy powinny być gruntami 

nieskalistymi mineralnymi: piaskami średnimi i drobnymi. Określenia gruntów dokonano zgodnie z PN-

86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 

 

3. Sprzęt 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 

3.2  Sprzęt stosowany do wykonania robót ziemnych 

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: 

• koparki, 

• koparki przystosowane do pracy na podłożu mokrym, 

• spycharki gąsienicowe, 

• pompy wirnikowe spalinowe 61-80 m3/h, 

• elementy odwodnienia powierzchniowego wykopów, 

• szalunki do umacniania wykopów, 

• ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki ręczne lub inny sprzęt akceptowany przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

4. Transport  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 4. 
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4.2 Transport gruntu 

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane następujące środki transportu: 

- samochody skrzyniowe, 

- samochody samowyładowcze, 

lub inne środki transportu zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać 

wymagania podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 

5.2  Zasady wykonywania robót 

5.2.1 Wykonanie wykopów 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu. Jeżeli 

w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane w 

Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym 

fakcie zarządzającego realizacją umowy, który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. 

Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac, nie 

należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-

0,6 m, należy usunąć ręcznie pod nadzorem geologiczno inżynierskim. 

Prace w pobliżu urządzeń i sieci infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie pod 

nadzorem służb odpowiedzialnych za eksploatację w/w urządzeń, na pozostałym odcinku mechanicznie. 

Po wykonaniu wykopu skarpy i dno należy wyrównać ręcznie. 

Grunt z wykopu pod przebudowę przepusto-zastawki zostanie wywieziony na składowisko i 

zutylizowany. Dopuszcza się użycie wydobytego gruntu do zasypania budowli pod warunkiem spełnienia 

wymagań podanych w pkt.2. Grunt wydobyty przy formowaniu koryt rowów 2/82 i a/82 zostanie 

rozplantowany.  

Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu 

można było przystąpić natychmiast do wykonywania w nich robót oraz szybko zasypać. Wykop pod 

projektowaną przpusto-zastawkę powinien być wykopem otwartym z nachyleniem skarp przewidzianym w 

PN-B-12096, dla gruntów sypkich piasków bezpieczne nachylenie wynosi 1:1.5. Wymiary wykopów 

fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów budowli w planie. Wykop pod 

fundament przewodu rurowego, przyczółków oraz umocnienia dna i skarp należy wykonać na głębokość 

równą sumie grubości umocnienia i podsypki. 

W czasie wykonywania wykopów na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
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obszaru przyległego do wykopu, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 

Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robot ziemnych. Odwodnienie wykopu należy wykonać zgodnie z założeniami projektu 

wykonawczego. Wykonawca zobowiązany jest do stałego zapewnienia nadzoru hydrogeologa na czas 

realizacji robót, który przez cały czas ich trwania będzie kontrolować warunki gruntowo-wodne oraz 

prawidłowość prowadzenia robót odwodnieniowych. 

W dokumentacji projektowej założono, że wykopy fundamentowe będą odwadniane 

powierzchniowo. W ramach odwodnienia powierzchniowego wykonane zostaną rowki przyskarpowe oraz 

studzienka zbiorcza z której woda będzie pompowana do rowu. 

Podczas wykonywania, eksploatacji i likwidacji urządzeń odwadniających należy stosować się do 

zaleceń podanych w opracowaniu pt. „Zasady odwadniania wykopów fundamentowych budowli wodno-

melioracyjnych – cz. III. Sprzęt i technologia robót.” (Biuletyn Informacyjny „Melioracje rolne” nr 1/73). 

Ze względu na punktowe rozpoznanie podłoża w wypadku wystąpienia warunków znacznie 

różniących się od przyjętych, niezbędna będzie korekta projektu odwodnienia w ramach nadzoru 

autorskiego.  

Rozliczenia za odwodnienia wykopu będą realizowane ryczałtowo. W związku z tym wykonawca 

dokona kalkulacji tych prac uwzględniając najbardziej niekorzystne warunki gruntowo-wodne. Przyjęta 

przez wykonawcę cena za prace odwodnieniowe będzie ostateczna. 

5.2.2 Zasypanie wykopów, nadbudowa nasypów i brzegów zbiornika 

Zasypanie wykopów obejmować będzie: 

• dostarczenie gruntu, odpowiadającego wymaganiom pkt 2 w miejsce wbudowania, 

• rozplantowanie gruntu warstwami grubości dostosowanej do rodzaju sprzętu zagęszczającego, 

• zagęszczenie gruntu do zasypania zaleca się wykonać ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi 

względnie wibratorami powierzchniowymi. 

Prace należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

Zasypanie należy wykonywać warstwami grubości 20 cm, dokładnie je zagęszczając. Minimalne 

przykrycie przewodu rurociągu 60 cm. W przypadku użycia spycharki nie można przejeżdżać nad 

rurociągiem do czasu wykonania minimum przykrycia przepustu 

Grunt rozłożony równomiernie w warstwie do zagęszczenia powinien mieć wilgotność większą od 0,7 

wilgotności optymalnej. Jeżeli grunt posiada wilgotność niższą od wilgotności optymalnej należy go 

nawilżyć przez polewanie wodą na odkładzie jeśli wilgotność jest znacznie niższa lub w warstwie jeżeli jest 

bliska wilgotności optymalnej. Wymagany stopień zagęszczenia dla zasypania budowli gruntami sypkimi 

powinien spełniać warunek IDw≥0,7. W przypadku wbudowywania gruntów spoistych stan zagęszczenia 

gruntów należy określać wskaźnikiem zagęszczenia, który powinien spełniać warunek ISw≥0,95. 

5.2.3 Wyrównanie skarp i dna rowu. 

Skarpy i dno rowu oraz skarpy i korony nasypów powinny zostać wyrównane ręcznie. W ramach 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przebudowy rowów 
melioracyjnych A1, 2/82 oraz a/82 obiektu melioracyjnego „Holeszów”, gmina Hanna, powiat włodawski. 

36 
 

wyrównanie należy wykonać następujące czynności: przekopanie rowków kierunkowych, sprawdzenie 

prawidłowości wykonania prac przy pomocy trójkąta skarpiarskiego, ścięcie wypukłości względnie 

zasypanie wgłębień, odrzucenie ziemie krawędź oraz oczyszczenie terenu wzdłuż wykopu lub nasypu. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 

6.2  Kontrola wykonania prac 

6.2.1  Wykonanie wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną 

uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

c) dokładność wykonania wykopów. 

Kontrolę wymiarów wykopów należy prowadzić metodami geodezyjnymi, w przekrojach 

poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100m, oraz dodatkowo w miejscach 

charakterystycznych, przy czym nie mniej niż dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. kontroli 

podlegają: 

a) rzędne dna i terenu, 

b) usytuowanie osi i długości wykopów w osi, 

c) wymiary przekroju poprzecznego, 

d) nachylenia skarp. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów koryta rowu: 

+ 10 cm – wymiary przekroju poprzecznego, 

- 2 – rzędna dna – z zachowaniem projektowanego spadku dna. 

Dno wykopu pod budowle powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 cm. 

6.2.2 Zasypanie wykopów 

Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej SST oraz poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• zbadanie przydatności gruntu do zasypki, 

• zbadanie zagęszczenia gruntu co najmniej 2 badania dla zasypu pojedynczej budowli. 

Stopień zagęszczenia ID powinien wynieść nie mniej niż 0.7 dla gruntów sypkich, wskaźnik 

zagęszczenia IS nie mniej niż 0.95 dla gruntów spoistych. 
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7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 

7.2  Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest 1m3 (metr sześcienny) wykonania wykopu. Objętości robót ziemnych 

wykopów obliczono według określonych w projekcie wymiarów w metrach sześciennych gruntu 

rodzimego. 

Objętość robót ziemnych przy zasypywaniu budowli podana jest w 1m3 w nasypie. 

Dla odwodnienia jednostką obmiarową jest wykonanie odwodnienia dla danego obiektu określana 

jako 1 komplet. 

Dla wyrównania powierzchni skarp, korony nasypów i dna rowu jednostką obmiarową jest 1m2 

(metr kwadratowy). 

8. Odbiór robót  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

9. Podstawa płatności 

Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje: 

• oznakowanie robót, 

• wykonanie badań laboratoryjnych, określonych w pkt. 2 (przed przystąpieniem do robot 

ziemnych), 

• odwodnienie wykopu, 

• wykonanie wykopu wraz z przemieszczeniem, 

• wywiezienie gruntu i utylizacja lub rozplantowanie, 

• profilowanie dna wykopu. 

 

Cena 1 m3 zasypania wykopu i wykonania nasypu obejmuje: 

• zakup i dostarczenie gruntu w miejsce wbudowania, 

• rozścielenie gruntu, 

• zagęszczenie, 

• wykonanie badań zagęszczenia. 

 

Cena 1 m2 wyrównania powierzchni skarp i dna obejmuje: 

• przekopanie rowków kierunkowych na skarpach i dnie, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania prac przy pomocy trójkąta skarpiarskiego lub łaty, 
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• ścięcie wypukłości, 

• odrzucenie ziemi poza krawędź skarpy oraz oczyszczenie ławeczki wzdłuż wykopu. 

 

Odwodnienie oraz umocnienie wykopów nie będzie przekazywane zamawiającemu. Usunięte 

zostanie po wykonaniu robót ziemnych. W związku z tym koszt robót ziemnych powinien przewidywać 

wykonanie odwodnienia i przeprowadzenie wód budowlanych oraz ewentualnego umocnienia wykopów. 

 

10. Przepisy związane  
 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów, 

• PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 

• PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania ogólne. 

• PN-B-12095 Nasypy Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-12096 Przepusty z rur betonowych i żelbetowych. Wymagania i metody badań. 

• Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1993. 

• Zasady odwadniania wykopów fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych – cz. III. Sprzęt i 

technologia robót.” (Biuletyn Informacyjny „Melioracje rolne” nr 1/73) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 04 

Elementy betonowe i żelbetowe 
kod CPV:45240000-1 

1. Wstęp 

1.1  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych. 

1.2  Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem elementów betonowych i żelbetowych. 

1.3  Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem deskowań, przygotowaniem i montażem zbrojenia, przygotowaniem i ułożeniem mieszanki 

betonowej w konstrukcji, wykonania izolacji ścian budowli. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 

suchym. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy ( np. F 150 ) klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy ( np. W 4 ) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody, liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną zwiększona wartość ciśnienia wody 

w MPa, działającego na beton próbki przy którym 4 na 6 badanych próbek nie stwierdza oznak 

przesiąkania wody. 
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2. Materiały 

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt 2. 

2.2  Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu budowli betonowych i żelbetowych są: 

- mieszanka betonowa, 

- stal zbrojeniowa, 

- materiały izolacyjne. 

2.3  Beton i jego składniki 

2.3.1 Wymagane właściwości betonu 

Poszczególne elementy konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz elementów podbudowy  należy 

wykonywać zgodnie z polską normą PN-B-03264:2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone” oraz 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie 

konstrukcji hydrotechnicznych z betonu” z betonu klasy: 

- B 20 (C16/20) 

Beton będzie zastosowany do wykonania płyt umocnienia koryt rowu oraz fundament przewodu przepustu 

Wymagania dla betonu zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla betonu wg PN-B-03264:2002. 
Klasa betonu B wg PN-B-03264:2002 B20 

Klasa betonu C wg PN-EN 206-1:2002 C16/20 
Wytrzymałość gwarantowana fGc, cube [MPa] 20 
Wytrzymałość charakterystyczna [MPa] na ściskanie fck 12 

 na rozciąganie fctk 1,1 

Wytrzymałość średnia na                   rozciąganie fctm [MPa] 1,9 
Wytrzymałość obliczeniowa w 
konstrukcjach żelbetowych i sprężonych 
[MPa]

na ściskanie fcd 10,6 

 na rozciąganie fctd 0,87 

Wytrzymałość obliczeniowa w 
konstrukcjach betonowych [MPa] 

na ściskanie fcd 8,9 

Moduł sprężystości Ecm [GPa] 29 

 
Na podbudowę konstrukcji należy zastosować B 10 (C8/10). 

Beton w konstrukcjach powinien być betonem hydrotechnicznym i posiadać wodoszczelność W4, 

mrozoodporność F100.  

Nasiąkliwość wagowa nie powinna przekraczać następujących wielkości: 

• dla betonów zalewanych okresowo 4%, 

• dla betonów innych stref budowli 6%. 
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2.3.2 Kruszywo 

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji powinno spełniać wymagania normy 

PN-B-06712. 

 
Piasek 

Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i 

kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla piasku do elementów betonowych  

Lp. Właściwości Wymagania 
1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1,5 
2 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,2 
3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 

więcej niż: 
0,25 

 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa 

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 
wzorcowa 

5 Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34) nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych 
ponad 0,1% 

 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 

do 0,25 mm   -   od 14 do 19 % 
do 0,5 mm     -   od 33 do 48 % 
do 1 mm        -   od 57 do 76 % 
 
Żwir  

Powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. 

Ponadto mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg PN-B-11112 ogranicza 

się do 10 %. 

 Żwir powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania dla żwiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji 

   Lp.              Właściwości Wymagania 
1 Wytrzymałość na miażdżenie, wskaŹnik rozkruszenia, 

%, nie więcej niż: 
12 

2 Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niż: 5 
3 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 1,0 
4 Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 

więcej niż: 
5,0 

5 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 20 
6 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1,5 
7 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,25 
8 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,1 
9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy 

nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 
wzorcowa 

 

2.3.3 Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa uziarnienia 

mieszanki mineralnej mieściła się w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1. 
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Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu 

2.3.4 Składowanie kruszywa 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 

oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone 

i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i 

poboru. 

Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w zasiekach uniemożliwiających 

wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były 

chronione przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń. 

Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z 

zarządzającym realizacją umowy. 

2.3.5 Cement 

2.3.5.1 Wymagania 

Cementy stosowane do betonów hydrotechnicznych muszą charakteryzować się możliwie 

najniższym ciepłem hydratacji, które nie powinno być większe niż: 

• 210 J/g – w okresie pierwszych 3 dniach dojrzewania, 

• 250 J/g – w okresie 7 dni dojrzewania. 

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji powinien spełniać wymagania 

normy PN-B-19701 lub przy zastosowaniu cementów specjalnych PN-B-19707, PN-EN-14216. Dopuszcza 

się stosowanie cementu portlandzkiego marki 25 i 35 (bez dodatków). Cement powinien pochodzić z 

jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem, musi być 

zatwierdzona przez zarządzającego realizacją umowy. 

2.3.5.2 Przechowywanie cementu 

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08. 
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Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

a) dla cementu workowanego 

- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków 

przed opadami, od dołu przed zawilgoceniem od podłoża), 

- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze zbiorników należy 

przechowywać cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy. 

2.3.6 Stal zbrojeniowa 

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji musi odpowiadać wymaganiom 

PN-H-93215. 

Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się 

zamiennego użycia innych gatunków stali i innych średnic bez zgody zarządzającego realizacją umowy. 

Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża gruntowego, 

zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem, szczególnie olejami, 

smarem i produktami ropopochodnymi. Na powierzchni prętów zbrojeniowych nie może być tzw. zandry 

(warstwy luźno związanej z rdzeniem). 

Należy stosować stal klasy AIIIN gatunek RB500W pręty konstrukcyjne podstawowe oraz stal 

klasy A0 gatunek St0S na strzemiona. 

2.3.7 Woda 

Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodociągową wodę pitną. 

Woda pochodząca z wątpliwych Źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na 

zgodność z podaną normą. 

2.3.8 Domieszki chemiczne 

Dobór domieszek chemicznych do betonu powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-

06250. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010. 

2.4 Materiały izolacyjne 

Do izolowania należy stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej posiadające 

aprobatę techniczną oraz atest producenta: 

- lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177, 

- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03, 

- wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty 

techniczne - za zgodą zarządzającego realizacją umowy. 

Do uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji użyte zostaną: 

- taśma WATERSTOP-RX 101, klej A-3000 WB. 
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Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej należy stosować specjalne masy zalewowe, 

wbudowywane na gorąco lub na zimno, lub wkładki uszczelniające, posiadające aprobatę techniczną. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót (izolacji) winien przedstawić Inżynierowi do 

zaakceptowania proponowane do zastosowania materiały. 

Do wykonania izolacji cienkiej można stosować następujące materiały: 

a) do gruntowania - rzadki (R) roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych 

w rozpuszczalnikach. Działanie roztworu powinno polegać na przenikaniu w pory betonu, 

uszczelnianiu powierzchni, wiązaniu pozostałych pyłów oraz na stwarzaniu warunków 

przyczepności warstw izolacyjnych do podłoża. Środek powinien być odporny na działanie 

temperatury do 60°C. Środka nie należy stosować na mokrych i przemrożonych 

powierzchniach. Rozprowadza się go na zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyżej 

+5°C. Zależnie od porowatości podłoża zużycie materiału wynosi 0,3÷0,45 kg/m2 

powierzchni zabezpieczanej. Przy aplikacji należy zachować szczególne środki ostrożności, 

ponieważ środki te są łatwopalne i nie są odporne na działanie rozpuszczalników 

organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.), 

b) do wykonania właściwej izolacji - półgęsty roztwór (P) produkowany z asfaltów ponaftowych, 

plastyfikowanych olejami i rozcieńczanych rozpuszczalnikami organicznymi. 

Rozprowadzany na podłożu zagruntowanym powinien tworzyć po wyschnięciu silnie 

przylegającą powłokę asfaltową o dużej plastyczności. Powłoka ta powinna wykazywać 

odporność na działanie wód agresywnych o słabych stężeniach. Środek powinien być 

odporny na działanie temperatury do 60°C. Rozprowadza się go zimno, bez podgrzewania 

w temperaturze powyżej +5°C. Zużycie materiału przy jednokrotnym smarowaniu wynosi 

0,8÷1,0 kg/m2 powierzchni zabezpieczanej. 

Grubość wykonanej izolacji przeciwwilgociowej musi być zgodna z Aprobatą techniczną. 

2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 

Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

• drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017, 

• tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000, 

• tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002, 

• gwoŹdzie wg BN-87/5028-12 [35], 

• śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-

82010 [30], 

• płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadająca 

wymaganiom określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją 

umowy. 

Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji 
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zarządzającego realizacją umowy. 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt. 3. 

3.2 Sprzęt do wykonywania elementów żelbetowych i betonowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac konstrukcji betonowych i żelbetowych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• żurawi samochodowych, 

• betoniarek przeciwbieżnych wyposażonych w urządzenia do dozowania poszczególnych 

składników mieszanki, 

• autobetoniarek, 

• innego sprzętu do transportu pomocniczego, 

• wibratorów pogrążalnych i przyczepnych, 

• urządzeń do czyszczenia, prostowania, cięcia i gięcia stali zbrojeniowej. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. 

4.2 Transport materiałów 

4.2.1 Transport kruszywa 

Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać 

BN-67/6747-14. 

4.2.2 Transport cementu 

Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 . 

Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w 

warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 

opakowania i zanieczyszczeniem. 

4.2.3 Transport stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających przed powstawaniem korozji, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
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4.2.4 Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250. 

Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji 

mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. W przypadkach koniecznych, wydłużenie czasu wiązania można 

osiągnąć przez zastosowanie odpowiednich dodatków do mieszanki. Ich zastosowanie oraz rodzaj musi 

być uzgodniony i zaakceptowany przez zarządzającego realizacją umowy. 

4.2.5 Transport drewna i elementów deskowania 

Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed 

przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 

5.2 Roboty betonowe 

5.2.1 Wykonanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa dla betonowych i żelbetowych elementów konstrukcji powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-03264:2002 i PN-EN-206-1:2002. 

Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 

zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 

Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 

− kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia, 

− zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 

− sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN-206-1:2002(U). 

Nie może ona być osiągnięta przez większy dodatek wody niż to jest przewidziane w składzie mieszanki. 

Zaleca się sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w 

warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 

Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2% w 

przypadku niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5% w przypadku stosowania 

domieszek napowietrzających. 

Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub 

obliczeniowo-doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. 

Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie 

kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania.  

Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniższych 

przypadków: 
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− zmiana rodzaju składników, 

− zmiana uziarnienia kruszywa, 

− zmiana zawilgocenia kruszywa wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w 

całkowitej ilości wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej ± 5 dcm3. 

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych 

lub betonowniach, najlepiej wyposażonych w urządzenia do dozowania składników. Składniki mieszanki 

wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością: 

 - 2 % dla cementu, wody, dodatków, 

 - 3 % dla kruszywa. 

Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90 % i nie może być 

większa niż 100 % jej pojemności roboczej. 

Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 

2 minuty. 

Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej (wg recepty 

roboczej) więcej niż 20 % wskaŹnika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie mieszanki betonowej 

należy przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

5.2.2 Wykonanie i montaż zbrojenia 

Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i  wymogami PN-B-06251. 

Jego przygotowanie i montaż powinien się odbywać  w zbrojarni stałej lub poligonowej na stołach 

montażowych. 

Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić jego niezmienność geometryczną w czasie transportu 

na miejsce wbudowania. W tym celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem 

wiązałkowym wyżarzonym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo 

stosować spawanie lub zgrzewanie. Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w czasie betonowania. 

Do jego stabilizacji należy stosować podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z 

materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów stalowych. 

Przed umieszczeniem w deskowaniu, pręty zbrojeniowe należy oczyścić. Nie dopuszcza się wbudowania 

zbrojenia zanieczyszczonego farbami, smarem lub produktami ropopochodnymi. Szkielet zbrojenia 

powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez zarządzającego realizacją umowy.  

Sprawdzeniu podlegają: 

• zgodność rodzaju użytej stali z dokumentacja projektową, 

• średnice użytych prętów, 

• rozstaw prętów - różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm, a w 

innych elementach 0,5 cm, 

• rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż +/- 2 cm, 

• różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą odbiegać od 

dokumentacji projektowej o więcej niż  +/- 5 cm, 
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• otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych, 

• powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania. 

5.2.3 Wykonanie deskowań 

Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 -  dla deskowań drewnianych i 

ew. BN-73/9081-02  dla stalowych. 

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić 

sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być 

skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką 

betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość 

zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed 

wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie zlewane wodą. 

5.2.4 Betonowanie i pielęgnacja 

Elementy z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz powinny 

odpowiadać wymaganiom: 

• PN-EN-206-1:2002(U) w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie 

mrozu, 

• PN-B-06251 i PN-EN-206-1:2002(U) w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, 

dojrzewania, pielęgnacji i transportu. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5o C. W 

wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż 5o C pod warunkiem  

zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20o C w chwili jej układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni oraz uzyskania zgody  

zarządzającego realizacją umowy . 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

opadami. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.  

Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji betonu po akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, może nastąpić 

po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej. 

5.2.5 Izolacja ścian elementów betonowych 

Przed ułożeniem izolacji powierzchnie izolowane należy zagruntować np. przez: 

− dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych, 

− posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 

lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. 

Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować lepikiem 
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bitumicznym na gorąco i ułożyć izolację z papy asfaltowej. 

Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez zarządzającego 

realizacją umowy. Elementy nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem należy smarować dwukrotnie 

lepikiem bitumicznym na gorąco. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt. 6. 

6.2 Kontrola robót zbrojarskich 

 Kontrola zbrojenia powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. 

 Kontrola robót zbrojarskich polega na porównaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i 

sprawdzeniu: 

− zgodności użytego rodzaju stali z założeniami w rysunkach technicznych, 

− przekrojów prętów i ich liczby w deskowaniu, 

− prawidłowości wykonania połączeń prętów, 

− prawidłowości rozmieszczenia prętów i strzemion, 

− prawidłowości wykonania odgięć i haków, 

− zachowania przepisów odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzny deskowania, 

− braku zanieczyszczeń na powierzchni prętów zbrojeniowych, 

Dodatkowo należy sprawdzić wnętrze deskowania ścian, a wszelkie zanieczyszczenia należy usunąć. 

Odbiór robót zbrojarskich powinien być potwierdzony zapisem w dzienniku budowy przez odbierającego. 

6.3 Kontrola robót betonowych i żelbetowych 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników betonu, 

jakości mieszanki betonowej oraz jakości wykonanego betonu wg PN-EN-206-1:2002(U) , zgodnie z 

tablicą 4. 

 
Tablica 4. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-EN-206-1:2002(U)  

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania 
1 Badania składników betonu 

1.1. Badanie cementu 
 - czasu wiązania 
 - stałości objętości 
 - obecności grudek 

 
PN-B-19701 
PN-B-19707 

 
bezpośrednio przed użyciem każdej 
dostarczonej partii 

 1.2. Badanie kruszywa 
  - składu ziarnowego 
  - kształtu ziarn 
  - zawartość pyłów 
    mineralnych 
  - zawartości zanieczyszczeń 
    obcych 
  - wilgotności 

 
PN-B-06714-15 
PN-B-06714-16 
PN-B-06714-13 
 
PN-B-06714-12 
PN-B-06714-18 

 
każdej dostarczonej partii 
każdej dostarczonej partii 
każdej dostarczonej partii 
 
każdej dostarczonej partii 
bezpośrednio przed użyciem 

  
1.3. Badanie wody 

 
PN-B-32250  

przy rozpoczęciu robót oraz w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczeń 
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Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania 
 1.4. Badanie dodatków  

      i domieszek 
Instrukcja ITB 206/77  

2 Badania mieszanki betonowej 
- urabialności 
- konsystencji 
 
- zawartości powietrza w      
   mieszance betonowej 

 
 
PN-88/B-06250  

 
przy rozpoczęciu robót 
przy proj.recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą 
przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na zmianę 
roboczą 

3 Badania betonu 
3.1. Badanie wytrzymałości 
       na ściskanie na próbkach    

PN-EN-206-
1:2002(U)  

przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu 
każdej partii 
betonu 

 3.2. Badania nieniszczące 
      betonu w konstrukcji 

PN-B-06261  
PN-B-06262  

w przypadkach technicznie uzasadnionych 

 3.3. Badanie nasiąkliwości PN-EN-206-
1:2002(U)  

przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie 
wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niż 
raz na 5000m3 betonu 

 3.4. Badanie odporności na 
      działanie mrozu 

PN-EN-206-
1:2002(U)  

przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie 
wykonywania konstrukcji, ale nie rzadziej niż 
raz na 5000 m3 betonu 

  
3.5.Badanie przepuszczalności
wody 

 przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie 
wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niż 
raz na 5000 m3 betonu 

 

6.4 Kontrola izolacji 

Izolacja elementów konstrukcji powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z 

wymaganiami punktu 5.3. niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości wykonanych prac polega na wizualnej 

ocenie czy powłoki nie posiadają spękań lub odprysków oraz czy powierzchnie izolowanych elementów są 

równomiernie przykryte. 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7. 

7.2  Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 

− m3 (metr sześcienny), przy pracach betonowych, 

− kg (kilogram), roboty zbrojeniowe, 

− m2 (metr kwadratowy) prace izolacyjne, wykonanie umocnień i nawierzchni. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami zarządzającego 
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realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki 

pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji techniczne pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiaru 

Cena obejmuje: 

• zakup i dostarczenie materiałów w miejsce wbudowania, 

• wykonanie deskowania, 

• przygotowanie i montaż zbrojenia,  

• przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej w konstrukcji, 

• rozebranie deskowania, 

• wykonanie izolacji, 

• wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10.  Przepisy związane 

10.1. Normy 

1 PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 
budowlanych z betonu 

2 PN-EN 13139:2002(U) Kruszywa do zapraw budowlanych 
3 PN-EN-206-1:2002(U) Beton 
4 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
5 PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradŹwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie 
6 PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za 

pomocą młotka SCHMIDTA typu N 
7 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
8 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
9 PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

10 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
11 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 
12 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
13 PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 
14 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
15 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
16 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania             i ocena 

zgodności 
17 PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
18 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
19 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
20 PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
21 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
22 PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
23 PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
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24 PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
25 PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
26 PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
27 PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
28 PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
29 BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym 
30 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
31 BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej 
32 BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
33 BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
34 BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu 

kruszywowego. Wymagania i badania 
35 PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
36 PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
37 PN-70/M-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 
38 PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
39 BN-62/6738-03,-04,-07  Beton hydrotechniczny. 
40 PN-B-19707:2013-10 Cement. Cement specjalny. 
41 PN-EN 14126  Cement, Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji 
 

10.2.  Inne dokumenty 

1. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji 

hydrotechnicznych z betonu. MOŚZNiL Warszawa 1994r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 05 

Przewód przepustu oraz elementy prefabrykowane 
Kod CPV: 45240000-1 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przewodu przepustu oraz elementów 

prefabrykowanych. 

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

- wykonanie podsypek pod rurociąg konstrukcję oraz umocnienia, 

- wykonanie przewodu przepustu z rur żelbetowych, 

- wykonanie doków prefabrykowanych wlotu i wylotu budowli, 

- zakup i montaż słupków drogowych. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 
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2.2  Rodzaje materiałów 

Dla realizacji prac objętych specyfikacją zostaną użyte następujące materiały: 

- piaski i pospółki na podsypki, 

- rury żelbetowe klasy III, 

- betonowe słupki drogowe 14 cm x 14 cm x 150 cm 

- prefabrykaty żelbetowe. 

2.3 Szczegółowe wymagania dla materiałów 

2.3.1 Podsypki 
 

Podsypki należy wykonywać z piasku drobnego lub średniego oraz pospółki. Określenia gruntów 

dokonano zgodnie z PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 

Kruszywo powinno spełniać wymagania zawarte w PN-EN 13242. 

 

2.3.2 Rury żelbetowe 

Do budowy przepustów stosuje się następujące rury żelbetowe: 

- Ø 0,6 m klasy III (siła niszcząca 90kN). 

Rury powinny spełniać wymagania PN-EN 1916 (Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe). 

2.3.3 Prefabrykaty 
 

Wymiary prefabrykatów powinny odpowiadać wymiarom zamieszczonym w projekcie. 

Zastosowane elementy powinny przenieść parcie gruntu oraz obciążenie zmienne klasy C wg PN-85/S-

10030 – naciska na oś 10t, ciężar pojazdu dopuszczony do ruchu 30 t. Prefabrykaty wlotu i wylotu budowli 

wykonane z betonu klasy nie niższej niż C30/37, beton wodoszczelny (W8), mało nasiąkliwy (nw do 5%) 

i mrozoodporny (F-150). Klasy ekspozycji betonu XC2, XF1, XA1. Przejście przewodu przez ścianę należy 

uszczelnić np. przy wykorzystaniu taśmy bentonitowej. Powierzchnie odziemne prefabrykatów powinny być 

zabezpieczone poprzez dwukrotne malowanie lepikiem asfaltowym. 

Dok wlotowy powinien być wyposażony w prowadnice wykonane z ceownika 65 mm. Prowadnice 

powinny zostać wbetonowane w zakładzie prefabrykacji i zabezpieczone antykorozyjnie. Prowadnice 

powinny posiadać otwory umożliwiające założenie kłódki zapobiegającej wyjęcie szandorów przez osoby 

nieupoważnione. 

Prefabrykat powinien spełniać wymagania PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla 

prefabrykatów z betonu. 
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2.1 Składowanie materiałów 

2.1.1 Składowanie kruszywa 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 

oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone 

i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i 

poboru. 

Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w zasiekach uniemożliwiających 

wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były 

chronione przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń. 

Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z 

zarządzającym realizacją umowy. 

 

2.1.2 Rury 
 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 

wód opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 

powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 

sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 

rur.  

 

2.1.3 Prefabrykaty 

Składowanie kręgów i prefabrykatów betonowych może odbywać się na gruncie nieutwardzonym 

wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy 

składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. 

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 

3.2  Sprzęt do wykonania robót 

Do robót instalacyjnych można stosować następujący sprzęt: 

- ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, 
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- żuraw samochodowy, 

- ciągnik kołowy, 

- samochód skrzyniowy, 

- samochód dostawczy, 

- narzędzia do obcinania i obróbki rur. 

Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 

wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego wykorzystania go na budowie. 

 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4. 

4.2 Transport sprzętu i materiałów 

4.2.1 Kruszywo 

Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-

67/6747-14. 

 

4.2.2 Rury 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w 

miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 

4 cm po ugnieceniu). 

4.2.3 Prefabrykaty 

Transport prefabrykatów powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi w pozycji 

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 

W celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 

transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiałów 

oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
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5. Wykonanie robót 

5.1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.  

5.2  Zasady wykonywania robót 

5.2.1 Podsypki 

Podsypki należy wykonywać z gruntów wskazanych w projekcie oraz o projektowanych 

grubościach. Podsypka powinna być wyrównana i zagęszczona do stopnia zagęszczenia ID≥0,7. 

5.2.2 Rurociągi żelbetowe 

Przewody przepustów wykonane zostaną z rur żelbetowych ułożonych na fundamencie 

betonowym w otulinie uformowanej na kąt 90° na podbudowie betonowej i podsypce z pospółki. Prace 

przy fundamencie należy prowadzić zgodnie ze specyfikacją SST – 04 konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Rury na dno wykopu opuszcza się za pomocą haków. Układanie i łączenie rur musi być staranne, aby 

kierunek, spadek i poziom każdej rury były zgodne z projektem i aby szczelność połączeń była 

zapewniona. Układanie rur rozpoczyna się od wylotu przepustu kierując ku górze. Poszczególne ułożone 

rury powinny być po ułożeniu ustabilizowane tak, aby rura niw zmieniła swego położenia w czasie. Po 

ułożeniu rurociągu należy zabetonować pachwiny rur zgodnie z projektem. Uszczelnienia złączy rur należy 

wykonać przy wykorzystaniu uszczelek gumowych. Zewnętrzną powierzchnię rur i fundamentu należy 

zaizolować poprzez dwukrotne pokrycie lepikiem asfaltowym zgodnie z SST-04. Rury należy układać w 

temperaturze powyżej 0o C.  

Przejścia rurociągu przez ściany przyczółków należy uszczelnić np. taśmą bentonitową Watersop 

RX 

5.2.3 Prefabrykaty 

Prefabrykaty należy układać na przygotowanym zgodnie z projektem podłożu (podsypka, 

podbudowa betonowa. Prefabrykaty należy opuszczać do wykopu przy użyciu sprzętu mechanicznego 

wykorzystując specjalne haki wbetonowane w prefabrykat. Przy podnoszeniu prefabrykatu należy zwrócić 

uwagę, aby wykorzystać wszystkie haki. Połączenie pomiędzy poszczególnymi elementami 

projektowanych budowli powinny być szczelne. Uszczelnienie można wykonać przez np. naklejenie na 

złącze taśmy bentonitowej Watersop RX. 

Obsypanie prefabrykatów zgodnie z SST-03. Obsypkę należy układać warstwowo i zagęszczać lekkim 

sprzętem np. zagęszczarki, ubijaki mechaniczne. 

Nie zaleca się montażu prefabrykatów przy temperaturze otoczenia poniżej 0°C. 
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6. Kontrola jakości Robót 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt 6. 

6.2  Kontrola jakości prac 

Kontrola związana z wykonaniem prac objętych SST powinna być przeprowadzana w czasie 

wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 

przeprowadzić ponowne badania. 

6.2.1 Badanie materiałów 

Badanie materiałów następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych 

materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpośrednio 

na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

6.2.2 Badanie fundamentów i podbudowy 

Fundamenty i podbudowy betonowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchyłki dla podbudowy i rurociągów wynoszą: 

a) różnice wymiarów podbudowy betonowej w planie ± 5 cm, 

b) różnice rzędnych wierzchu podbudowy ± 2 cm. 

Różnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą spowodować 

spiętrzenia wody w rurociągu. 

6.2.3 Badanie przewodów 

Badanie w zakresie przewodów przepustu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do 

pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia 

przewodu na podłożu w planie i profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Sprawdzenie wykonania 

połączenia rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.  

Odchyłki rzędnych przepustów nie powinny być większe niż ± 4 mm, a długość nie mniejsza niż 

podana w projekcie. 

6.2.4 Badanie prefabrykatów 

Badanie w zakresie ułożenia prefabrykatów należy przeprowadzić przed obsypaniem elementów. 

W zakresie rzędnych posadowienia, rzędnych góry elementów, długości i jakości wykonanych połączeń i 

izolacji. Odchyłki rzędnych nie powinny być większe niż ± 4 mm, a długość nie mniejsza niż podana w 

projekcie. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przebudowy rowów 
melioracyjnych A1, 2/82 oraz a/82 obiektu melioracyjnego „Holeszów”, gmina Hanna, powiat włodawski. 

59 
 

W trakcie obsypywania elementów należy prowadzić badania zagęszczenia obsypki. Należy 

wykonać przynajmniej 4 badania dla każdej projektowanej konstrukcji. 

 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiarowymi są 

• 1 m - rurociągu, 

• 1 szt. - prefabrykatu. 

8. Odbiór robót 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

8.2 Sposób odbioru robót 

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie: 

• przydatności podłoża do budowy urządzeń wodnych (rodzaj podłoża, stopień agresywności, 

wilgotność); 

• warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu; 

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej 

oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

• ułożenia przewodów i prefabrykatów na fundamencie, 

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 9. 

9.2  Cena jednostki obmiaru 

Cena wykonania urządzenia wodnego obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- zakup i dostawę materiałów w miejsce wbudowania, 

- wykonanie wykopu przygotowanie podłoża i fundamentu, 

- ułożenie przewodów, 

- montaż prefabrykatów, 

- wykonanie izolacji, 
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- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. Przepisy związane 
1. PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym 

i żelbetowe. 

2. PN-EN 14364:2013-07E Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione 

włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) -- Specyfikacje rur, 

kształtek i połączeń 

3. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

4. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

5. PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 06 

Wykonanie ścianek szczelnych drewnianych i roboty 
ciesielskie 

kod CPV: 45422000-1 
 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót wykonania ścianek szczelnych drewnianych i robót ciesielskich. 

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i montażu drewnianych 

elementów zastawek obiektu melioracyjnego „Holeszów”. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i normami i poleceniami Inżyniera. 

2.MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ogólnej 

specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.1.1 Drewno 

Elementy do wykonania określone są w dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy 

konstrukcyjne to elementy drewniane w tym deski , belki, brusy, pale kierujące oraz kleszcze. Połączenia 
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elementów na śruby, wręby, gwoździe, klamry oraz łączniki wytłaczane z blach stalowych. Dla 

zabezpieczenia główek brusów należy stosować pierścienie stalowe, podobnie dolny zaostrzony odcinek 

brusa należy zabezpieczyć blachą przymocowaną gwoździami do tego elementu (but).  Drewno liściaste 

dębowe klasy D30 wg PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości. Śruby, płaskowniki i 

inne elementy stalowe do połączeń ze stali St0S wg PN-90/B-03200. 

Klasy wytrzymałości- wartości charakterystyczne dla drewna litego gatunków iglastych o wilgotności 12%  

(wg PN-B-03150:2000) przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 1  

Rodzaje właściwości Oznaczenie 
Klasa 

drewna 
D30 

Właściwości wytrzymałościowe [MPa] 
Zginanie fmk 30 
Rozciąganie wzdłuż włókien ft,0,k 18 
Rozciąganie w poprzek włókien ft,90,k 0,6 
Ścinanie wzdłuż włókien fc,0,k 23 
Ścinanie w poprzek włókien fc,90,k 8,0 
Ścinanie fv,k 3,0 

Właściwości sprężyste [GPa] 
Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien E0,mean 10 
5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien E0,05 8,0 
Średni moduł sprężystości w poprzek włókien E90,mean 0,64 
Średni moduł odkształcenia postaciowego Gmean 0,60 

 

Dopuszczalne wady tarcicy dla klasy D30 

• Sęki w strefie marginalnej do 1/4, 

• Sęki na całym przekroju do 1/4 do 1/3, 

•  Skręt włókien do 7% do 10%, 

• Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: a) głębokie, b) czołowe, 

• Zgnilizna niedopuszczalna, 

• Chodniki owadzie niedopuszczalne, 

• Szerokość słojów 4 mm 6 mm, 

• Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości, 

• Krzywizna podłużna: 

•  a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 10 mm – dla grubości do 75 mm 

• b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 5 mm – dla szerokości > 250 mm 

• Wichrowatość 6% szerokości, 

• Krzywizna poprzeczna 4% szerokości, 

• Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu, 

• Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek, 
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•  Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%, 

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%, 

- dla konstrukcji umieszczanych w gruncie – 30% . 

 

Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali, brusów, kierownic i kleszczy - jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

• dla łat o grubości do 50 mm: 

– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

• dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –

2mm. 

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i–2 mm 

 Wymiary elementów ścianki szczelnej: 

 -  brusy na wpust trójkątny gr. 7,6 cm szer. 15-25 cm dł. do 560 cm. Zaostrzenie szer. b = 6-

16 cm, b/2= 3-8 cm,  nacięcie symetryczne na dł. d=20 cm pozostałe wymiary zgodnie z normą PN-B-

12080,  

 - pale kierujące na wpust może być z piórem obcym, wymiar 20x20 cm, dł. 660 cm , 

nacięcie symetryczne 30 cm, ścięcie 10 cm. 

- kleszcze wykonane z połowizny dłużycy, minimalna średnica 16 cm. 

 

2.1.2 Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12. 

 

2.1.3 Śruby, płaskowniki i inne stalowe elementy do połączeń 

Śruby, płaskowniki i inne elementy stalowe do połączeń ze stali St0S wg PN-90/B-03200. Należy 

stosować: 

• Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101; 
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• Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121; 

 

2.1.4 Nakrętki 

Należy stosować: 

• Nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144; 

• Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-8215 IDE; 

 

2.1.5 Podkładki pod śruby 

Należy stosować: 

• Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

 

2.1.6 Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

• Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501; 

• Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503; 

• Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505; 

 

2.1.7 Środki ochrony drewna 

Środki ochrony drewna w tym: do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz 

zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do 

stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.  

  a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami.  

  b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem.  

  c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.  

Z uwagi na środowisko wód płynących nie należy drewna impregnować, ani nasączać materiałami 

mogącymi mieć wpływ na zanieczyszczenie wód płynących. 

Części naziemne należy dodatkowo zabezpieczyć przez pokrycie dwukrotne środkiem do ochrony 

drewna np. drewnochronem. 

2.3 Składowanie materiałów 

Elementy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w 

warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta. 

Materiały  

i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od 

elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 

rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów 

od podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm. 
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• Elementy poziome w postaci belek itp. powinny być składowane na podkładkach 

rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę 

statyczną, przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien być 

zagęszczony tak, aby nie powstawały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu 

składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech 

warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie 

przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstawania ich deformacji. 

• Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych mogą 

być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 

15°,  

lub w pozycji poziomej, na podkładach, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób nie 

powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów 

poziomych 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych. 

 

3.Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt 

Do zabijania pali, brusów, kierownic należy użyć wibromłotów na koparkach podsiębiernych. 

Dopuszcza się zastosowanie innego sprzętu pod warunkiem wykazania mniejszego wpływu na 

środowisko po uprzednim zatwierdzeniu projektu robót przez Inwestora. 

Do montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien być 

przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie  

z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 

dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez zarządzającego realizacją umowy. 

4. Transport 
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4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 

Wszystkie materiały potrzebne do zbudowania obiektu zaleca się transportować po terenie 

budowy ręcznie. Dopuszcza się transport materiałów pojazdami mechanicznymi na drewnianych 

materacach ułożonych na trasie kanałów w celu zabijania pali.Podczas transportu materiały i elementy 

konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Przy załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem. 

5.Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 

5.2 Wykonanie elementów konstrukcji drewnianych 

Drewnianą ściankę szczelną należy zabić z elementów wymiarowanych zgodnie z normą PN-B-

12080 – Urządzenia wodnomelioracyjne, Elementy drewniane ścian szczelnych. 

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą jakości 

zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości. Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych – w 

zależności od zakresu ich zastosowania nie powinna być wyższa niż przewidziana normą PN-B-

03150:2000. Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym 

zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania. 

Połączenia poszczególnych elementów drewnianych powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

 

Roboty ciesielskie muszą być wykonane z nowych materiałów, wymóg dotyczy zarówno drewna 

jak i łączników. Zakłada się, że poszczególne elementy konstrukcji zostaną wykonane na zewnątrz i 

dostarczone na budowę w komplecie. 

Wytyczne wykonawstwa: 

 1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją, 

 2. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. 

 3. Dopuszczalne wady tarcicy jak dla wskazanej klasy drewna. 
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 4. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej 

niż -23% i 30% 

 5. Tolerancje wymiarowe tarcicy jak w specyfikacji, 

 6. Łączniki: gwoździe, śruby, nakrętki, podkładki pod śruby oraz wkręty do drewna stosować 

zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacją. 

 

5.3  Wbijanie ścianki szczelnej. 

Ściankę należy zabijać tak zwanym sposobem przęsłowym. Kolejność wykonywania czynności 

przy wbijaniu ścianki szczelnej kompletnej jest następująca: 

- pale kierujące wbija się w grunt w osi projektowanej ścianki na głębokość równą połowie ich 

długości.  

- w zabitych palach kierujących zacina się przestrzenie dla połączenia na dwóch wysokościach 

pary kleszczy: dolna na wysokości gruntu , górna przy głowicy pala. 

- kleszcze łączy się z palami kierującymi przy pomocy śrub o średnicy min. 19 mm, 

- pomiędzy kleszczami ustawia się brusy, skierowane piórem do pala kierującego. W środku 

płaszczyzny ułożonych brusów umieszcza się brus – klin o dwóch piórach, w celu dociśnięcia brusów w 

ułożonej ściance. Klin należy wykonać na budowie. Jego wymiary należy dostosować do szerokości 

odstępu pomiędzy ułożonymi brusami. 

- po ustawieniu i dopasowaniu ścianki można zacząć wbijać ściankę na przygotowanym odcinku. 

Wbijanie brusów należy prowadzić w kolejności ich ustawienia, stopniowo za każdym razem maksymalnie 

na ich długości co 50 cm.  

- po osiągnięciu przez głowice brusów poziomu górnych kleszczy, należy zdjąć ich dolną parę. Po tej 

czynności należy wbić pale kierujące do wymaganej  głębokości. Najlepiej to robić dwoma kafarami, 

wbijając jednocześnie dwa pale po przeciwnychstronach Po całkowitym wbiciu pali można zacząć zabijać 

wystające brusy zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.     

- po zabiciu brusów na założoną głębokość można zdjąć kleszcze a w ich miejsce zamontować 

oczep. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2 Kontrola jakości wykonania ścianek szczelnych 

Kontrola w toku wykonywania robót obejmuje transport pali i brusów pod względem 
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zabezpieczenia elementów, rozmieszczenie i ustawienie pali i brusów pod względem zgodności z 

projektem, położenia pali i brusów w czasie pogrążania, odchylenia osi po wbiciu i rzędnych górnej 

krawędzi ściany. 

Dopuszczalne odchyłki ściany: 

- przesunięcie osi ściany w planie  +/- 10 cm; 

- rzędna górnej krawędzi ściany  +/- 5 cm; 

- rzędna dolnej krawędzi ściany +/- 10 cm.; 

- odchylenie od pionu od kierunku wbijania grodzic nie powinno być większe niż 1,0%; 

- poziom krawędzi przelewowej zastawki  +/- 1 cm. 

Konieczność stosowania środków naprawczych źle wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. 

Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, 

udzielając wskazówek co do sposobu naprawy. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt 

7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiaru są: 

- m (metr) – dla zabicia ścianki szczelnej na określoną w projekcie głębokość, 

- m3 (metr sześcienny) – dla wykonania elementów oczepu i przelewu zastawki, 

- m2 (metr kwadratowy) – dla zabezpieczenia drewnianych części napowietrznych budowli. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

8.2 Zasady odbioru robót 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją 

Projektową  

i wymaganiami określonymi w niniejszej SST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz 

wizualnej ocenie wykonanych robót. Wykonanie zabezpieczeń przeciwko korozji biologicznej i ochronie 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przebudowy rowów 
melioracyjnych A1, 2/82 oraz a/82 obiektu melioracyjnego „Holeszów”, gmina Hanna, powiat włodawski. 

69 
 

pożarowej powinno być poparte atestami potwierdzającymi ich właściwości i potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 

Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: 

- zgodności z dokumentacją techniczną, 

- prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji, 

- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych, 

- prawidłowości wykonania złączy, 

- prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, 

- nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót dla wykonania ścianek szczelnych są 

następujące dane i dokumenty: 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

− dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty 

fundamentowe, 

− dziennik budowy, 

− dziennik wykonania ścianki szczelnej. 

Dziennik wbijania pali i brusów zawiera co najmniej poniższe dane:  

- data; 

- odcinek ściany; 

- numery brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne); 

- odchylenie, deformacja, ucięcia; 

- położenie końcowe dolnej krawędzi elementu; 

- napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymania robót) 

- podpłukiwanie (ciśnienie robocze wody) lub bez podpłukiwania. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności 

wymienione w SST w szczególności. 

- przygotowanie robót, 

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania przygotowanych elementów, 
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- wykonanie ściany szczelnej wg. dokumentacji projektowej na obiekcie oraz oczyszczenie 

i uporządkowanie miejsca robót, 

- wykonanie badań. 

Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2. PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

3. PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 

4. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

5. PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 

6. PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 

7. PN-EN 300:2000 Płyty o wiórach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja. 

8. PN-68/C-97023 Produkty węglopodobne. Olej impregnacyjny. 

9. PN-75/C.04901 Środki ochrony drewna - oznaczenie głębokości wnikania w drewno. 

10. PN-76/C.04906 Środki ochrony drewna - Ogólne wymagania i badania. 

11. PN-76/C.04907 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wpływu na wytrzymałość drewna. 

12. PN-76/C.04908 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymałości metodą biologiczną. 

13. PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastów do drewnianych konstrukcji nośnych - 

Klasyfikacja i wymagania użytkowe. 

14. PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Płyty wiórowe - Definicja i klasyfikacja. 

15. PN-EN 312-4:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt przenoszących 

obciążenia użytkowe w warunkach suchych. 

16. PN-EN 312-5:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt przenoszących 

obciążenia użytkowe w warunkach wilgotnych. 

17. PN-EN 312-6:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt o podwyższonej 

zdolności do przenoszenia obciążeń użytkowych w warunkach wilgotnych. 

18. PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości. 

19. PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna - dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 

drewnianych. 

20. PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Płyty drewnopochodne - Wartość charakterystyczna do 

projektowania - cz.1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe 

21. PN-EN 13271:2002 Łącznik do drewna - Nośność charakterystyczna i moduł podatności złączy. 

22. PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Złącza na łączniki mechaniczne . Ogólna zasada 

określenia nośności i odkształcalności. 
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23. PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie złączy na łączniki mechaniczne - 

Wymagania dotyczące gęstości drewna. 

24. PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone. 

25. PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie. 

26. PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 

27. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

28. PN – 71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze. 

29. PN-B-12080 Urządzenia wodno-melioracyjne. Elementy drewnianych ścianek szczelnych. 

Wymagania i badani. 

10.2 Inne 

1. Wróblewski B.: .Odporność ogniowa konstrukcji" wg. eurokodów. Prace Instytutu Techniki 

Budowlanej, Warszawa 1995. 

2. Wróblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych .Materiały Budowlane" 1996. 

3. Żenczykowski W.: " Budownictwo ogólne" Tom I. Materiały i wyroby budowlane. Arkady, 

Warszawa 1995.r. 

4. Żenczykowski W.: .Budownictwo ogólne" Tom III. Cz. I. Konstrukcje drewniane, dachy i schody. 

Arkady, Warszawa 1967 r. 

5. Helmuth Neuhaus: Podręcznik inżyniera: . Budownictwo Drewniane" polskie wyd. techniczne 

Rzeszów 2004 r. 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom. 1. cz. rozdz. 8 - Konstrukcje i 

elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych - Wyd. Instytut Techniki Budowlanej. 

7. M. Kiełbik. Budownictwo wodne. T.2 PWRiL Warszawa 1980 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 07 

Wykonanie elementów wyposażenia budowli 
Kod CPV:45240000-1 

 

1. Wstęp 

1.1  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót dotyczących montażu stalowych elementów wyposażenia budowli. 

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i montażem następujących elementów: 

- prowadnice zamknięć, 

- siatki zabezpieczające przed gryzoniami, 

- belki zamknięć. 

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4. 

 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 

2.2  Szczegółowe wymagania dla materiałów 

Powłoki malarskie 

Wszystkie elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie powinno 

spełniać wymagania dla środowiska korozyjnego Im1 wg PN-EN ISO 12944-5:2009, odpornego na UV. 

Wymagana trwałość powłoki antykorozyjnej od 5 do 10 lat. 
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Prowadnice 

Prowadnice wykonane z kształtowników stalowych zostały określone w Dokumentacji Projektowej, 

przy czym powinny odpowiadać polskim normom PN-H-93403. 

Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montażowych prowadnicy powinny być zgodne z 

ofertą producenta. 

Powierzchnia prowadnicy powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków powłoki 

antykorozyjnej. Prowadnice mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach. 

Kształtowniki powinny być ze stali St3S oraz mieć własności mechaniczne według PN-H-84020 - 

tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy. 

Tablica 1. Podstawowe własności kształtowników, według PN-H-84020 

Stal Granica plastyczności, minimum 
dla słupków, MPa 

Wytrzymałość na rozciąganiedla 
słupków, MPa 

St3SX 195 od 340 do 490 

 
Prowadnice powinny posiadać otwory umożliwiające założenie kłódki zapobiegającej wyjęcie 

szandorów przez osoby nieupoważnione. 

Inne elementy stalowe 

Inne elementy jak blachy, łączniki, podkładki, przekładki, śruby, okucia do szandorów itp. powinny 

odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i być zgodne z polskimi normami i ofertą 

producentów w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju materiału, ew. 

zabezpieczenia antykorozyjnego itp. 

Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, 

rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Śruby, podkładki i drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w pudełkach 

tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od wielkości i masy wyrobów. 

 

Siatka stalowa 

Elementy drewniane wystające ponad grunt należy zabezpieczyć siatką plecioną ocynkowaną Ø 

2,8mm oczko 50 x 50 mm zgodnie z PN-EN 10218-2 o właściwościach mechanicznych potwierdzonych 

świadectwem jakości. Wytrzymałość na rozciąganie 650 MPa. 

 

Belki zamknięć 

Belki zamknięć remontowych należy wykonać z bali dębowych klasa D30. Belki należy 

zabezpieczyć środkami do ochrony drewna przeciwko grzybom, butwieniu i gniciu. Okucia wykonać 

zgodnie z projektem. 
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2.3 Składowanie materiałów 

Elementy stalowe mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podłożu 

wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy układać oddzielnie z 

ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montażowe i połączeniowe można składować w 

pojemnikach handlowych producenta. 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac zawartych w pkt.1 powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• środek transportowy, 

• ciągnik kołowy, 

• przyczepa dłużycowa, 

• spawarka, 

• sprzęt do malowania ręcznego lub natryskowego, 

• szlifierki, 

• spawarki. 

• wiertarki. 

Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 

wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego wykorzystania go na budowie. 

 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4. 

4.2 Transport elementów stalowych 

Transport elementów może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy konstrukcyjne 

nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuższe należy przewozić w 

opakowaniach producenta. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach 

handlowych producenta. 

Elementy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. W 

celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego 

należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiałów oraz cięgna z 

drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 

Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji można dokonywać za pomocą żurawi lub ręcznie. 

Przy załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy 
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barier należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 

5.2 Zasady wykonywania prac  

5.2.1. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 

Stal przed malowaniem powinna zostać oczyszczona do stopnia czystości co najmniej St 2 wg 

PN-ISO 8501-1: 2008, tj. na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, 

słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń. 

Całość operacji przygotowania powierzchni pod malowanie (oczyszczenie) oraz całość operacji 

gruntowania i malowania dokonać w warsztacie. Oczyszczania i malowania należy dokonywać na 

elementach pojedynczych w stanie nie zmontowanym, lecz po uprzednim dokonaniu próbnego montażu. 

Powierzchnie elementów przeznaczone do zabetonowania należy pokryć warstwą mleczka 

cementowego. 

Uszkodzone powłoki malarskie w trakcie transportu i montażu należy po uprzednim odtłuszczeniu 

i oczyszczeniu powierzchni zagruntować i pomalować. W przypadku widocznych ognisk korozyjnych i 

złuszczeń do 1% powierzchni lub 1%- 5% powierzchni można dokonywać lokalnych poprawek malarskich 

na budowie. W przypadku stwierdzenia korozji powyżej 5% powierzchni należy całość elementów odesłać 

do producenta celem usunięcia całości powłok i ponownego dokonania prac malarskich. 

5.2.2. Montaż elementów stalowych 

Części stalowe do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją, co najmniej w 

miejscach, które po zmontowaniu będą niedostępne. Części składowe powinny być tak składane, by przy 

scaleniu elementu nie powstały uszkodzenia lub odchyłki przekraczające dopuszczalne tolerancje 

wykonania. 

Montaż konstrukcji na budowie obejmuje: 

• geodezyjne określenie lokalizacji 

• przygotowanie podłoża ( posadowienia, zamocowania ), 

• dostarczenie elementów z wytwórni na miejsce montażu, 

• połączenie kolejnych elementów, aż do uzyskania fragmentu konstrukcji podlegającej 

czynnościom pośrednim kontroli i odbioru. 

Każda część konstrukcji stalowej będzie ustawiona dokładnie z wymiarami na zatwierdzonych rysunkach, 

z maksymalną tolerancją ±5mm. W czasie montażu elementy konstrukcji zostaną połączone ze sobą za 

pomocą śrub lub w inny sposób, i jeśli to konieczne, tymczasowo stężone, aby zabezpieczyć konstrukcję 

przed nieprzewidzianymi obciążeniami montażowymi. Do czasu uzyskania prawidłowej geometrii nie 
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będzie przeprowadzane żadne połączenia śrubami na stałe a tym bardziej spawanie. 

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Inżyniera o jakichkolwiek błędach w wytworzonych 

elementach lub deformacjach wynikających ze składowania lub transportu, a które nie pozwalają na 

dokładne zmontowanie i dopasowanie elementów konstrukcji.. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

poprawek, metodę naprawy (usuwanie zarówno błędów jak i deformacji) należy uzgodnić z Inżynierem 

Podstawowe warunki wykonania konstrukcji stalowych określono w normie PN-B-06200. 

5.2.3. Montaż zamknięć 

Przed oddaniem budowli do użytkowania należy założyć belki zamknięć. Po montażu zamknięć 

należy sprawdzić jego szczelność oraz zdolności ruchowe zamknięcia, w miarę możliwości przy 

obciążeniu. 

5.2.4. Montaż siatek 

Siatki należy montować za pomocą gwoździ, śrub i kształtowników. Należy ją napiąć, aby 

zminimalizować negatywne działanie parcia wody i przepływających gabarytów. Do napinania można użyć 

linki stalowej ocynkowanej. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt 6. 

6.2 Kontrola jakości prac 

Kontrolę prowadzić w oparciu o wymagania norm PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. 

Warunki wykonania i odbioru oraz PN-B-03203 Konstrukcje stalowe. Zamknięcia hydrotechniczne. 

Projektowanie i wykonawstwo. 

Kontrola jakości prac powinna być przeprowadzana  w czasie wszystkich faz robót. Wyniki 

przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponowne badania. 

Kontroli podlegają: 

• materiały i wyroby, 

• obróbka części, 

• złącza spawane, 

• sprawdzenie wymiarów elementów, 

• połączenia na łączniki mechaniczne, 

• zabezpieczenie powierzchni, 

• montaż konstrukcji. 

Dopuszczalne tolerancje podano w wyżej wymienionych normach. 
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7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest kg (kilogram) dla elementów stalowych, dla belek zamknięć 1 kpl. 

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

Przy odbiorach międzyoperacyjnych i końcowych w wytwórni oraz odbiorach końcowych na 

budowie należy stosować się do zapisów normy PN-B-06200 p.9. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi: 

• dokumenty określające parametry zastosowanych materiałów i technologie spawania, 

• protokoły z czynności kontrolnych dotyczących : 

• wymiarów, 

• kontroli spoin, 

• operat z pomiarów geodezyjnych, zarówno miejsc posadowienia ( zamocowania ) konstrukcji, jak i 

samych zamontowanych konstrukcji. 

Odbiór powinien być dokonywany na podstawie: 

• Dokumentacji Projektowej 

• Specyfikacji Technicznej, 

• dziennika budowy, 

• zaświadczeń o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producenta, 

• protokołów odbioru materiałów i wyrobów, 

• księgi obmiarów. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli spełnione są wymagania zawarte w p.6 niniejszej specyfikacji. 

8.2  Odbiór ostateczny zamknięć 

 Odbiór przeprowadza się po zmontowaniu całej konstrukcji na miejscu użytkowania, po 

wykonaniu montażu ostatecznego wszystkich połączeń, uszczelnień, osprzętu, mechanizmów itp. 

Odbiór ostateczny w miejscu eksploatacji należy przeprowadzić w dwóch fazach: 

1. odbiór wstępny polegający na zbadaniu: 

• jakości połączeń montażowych, 

• prawidłowego montażu i działania uszczelnień na sucho, 

• prawidłowego ustawienia prowadnic oraz obudowy betonów z dodatkowymi instalacjami, 

• działania całego urządzenia w ruchu bez obciążenia wodą (rozruch na sucho), 

• jakości powłok antykorozyjnych. 
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2. odbiór końcowy podlegający ocenie jakości całości urządzenia zarówno pod względem 

wykonania, jak i działania. W czasie tego odbioru należy między innymi sprawdzić: 

• zgodność wykonania powłok z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, 

• pracę uszczelnień przy pełnym obciążeniu wodą, 

• działania ruchowe urządzenia przy pełnym obciążeniu wodą, 

• wielkość przecieków przez uszczelnienia. 

Oba odbiory dokonywane są przez komisję, Protokół odbioru ostatecznego powinien zawierać protokoły 

odbiorów wstępnego i końcowego, i stwierdzenie o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiaru 

Wyceną wykonania konstrukcji stalowych i wyposażenia obiektu, objęte są następujące prace: 

1.Wykonanie elementów konstrukcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym w specjalistycznym warsztacie. 

2.Transport konstrukcji do miejsca montażu. 

3.Ustawienie i rozebranie klatek montażowych. 

4.Scalanie konstrukcji. 

5.Ewentualny montaż próbny. 

6.Montaż konstrukcji ze skręceniem i regulacją. 

7.Wykonanie połączeń styków montażowych. 

8.Budowa i rozbiórka rusztowań. 

 

10. Przepisy związane 

1.PN-B 06200 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. 

2.PN-B 03203 Konstrukcje stalowe zamknięcia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonawstwo. 

3.PN-B 03215 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. 

4.PN 84/H-93401 Kątowniki równoramienne. 

5.PN 83/H-92203 Płaskowniki i blachy uniwersalne, 

6.PN 86/H-93403 Ceowniki normalne. 

7.PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska. 

8.PN-H-07050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni do Malowania 

9.PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne. 

10.PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 

11.PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
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12.PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 

międzywarstwowej. 

13.PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

14.PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie 

przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 

wcześniej nałożonych powłok. 

15.PN-EN 10218 Drut stalowy i wyroby z drutu -- Postanowienia ogólne -- Wymiary i tolerancje wymiarów 
drutu. 

16.PN-B-03150 Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 08 

Roboty umocnieniowe 
kod CPV: 45240000-1 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem umocnień i robotami wykończeniowymi. 

1.2  Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem prac w zakresie: 

• ułożenia geowłókniny, 

• darniowania, 

• zabicie palisady, 

• wykonania narzutu kamiennego, 

• wykonanie filtra odwrotnego, 

• nawierzchni z tłucznia. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 
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2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1 Geowłóknina 

Geowłóknina użyta pod umocnienia powinna posiadać następujące parametry: 

• wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 12 kN/m, wszerz 9 kN/m, 

• wytrzymałość na przebicie 0,6 kN, 

• przepuszczalność 0,2 cm/s. 

2.2.2 Darnina 

Darnina powinna spełniać wymagania PN-B-12082. Dla ubezpieczenia skarp rowu powyżej i 

poniżej zastawek należy użyć darniny turzycowej odpornej na długotrwałe zalewanie wodą. 

2.2.3 Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 

powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia 

urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

• frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 

• frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 

• frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 – 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5)  > 20 mg/m2, 

c) zawartość potasu (K2O)   > 30 mg/m2, 

d) kwasowość pH   5,5. 

2.2.4 Nasiona traw 

Wybór nasion traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 

stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023.  

2.2.5 Drewno 

Do wykonania palisad koniecznym są drewniane kołki i pale. Kołki i pale wykonane powinny być z 

drewna wierzbowego bądź sosnowego. Podstawą ich wykonani powinno być drewno okrągłe lub łupane, 

pozbawione sęków. Dolny odcinek tych elementów powinien być zaciosany na długości dwóch średnic. 

Całość powinna być prosta o strzałce krzywizny nie większej niż 5 cm.  

Nie należy wykorzystywać do wyrobu w/w elementów drzewa osiki, kruszyny oraz drewna 

zbutwiałego. 

2.2.6 Kamień do obiektów inżynierskich: 

Do umocnień może być używany kamień łamany lub polny. Kamień musi odpowiadać 

następującym warunkom: 

• odporność na działanie mrozu, 
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• ciężar właściwy w granicach 23,5 do 29,4 kN/m3, 

• nie może ulegać ługującemu działaniu wody, mięknąć i rozsypywać się. 

Warunki te spełniają granity, porfiry, sjenity i piaskowce o lepiszczu kwarcytowym. Projektuje się 

narzut z kamienia o frakcji 63 – 150 mm. Należy użyć kamienia ze skały twardej (np. otoczaki). Kamień 

zgodny z normą PN – EN 13383-1. 

Do filtra odwrotnego umocnień stanowiska dolnego przepusto-zastawki należy użyć kamieni d50%=20-40 

mm. 

2.2.7 Żwir 

Na warstwy filtra odwrotnego stanowiska dolnego mnicha należy użyć żwiru d50%=4-8 mm.  

Kruszywo powinno spełniać wymagania zawarte w PN-EN 13242. 

2.2.8 Kruszywa do wykonania nawierzchni z tłucznia 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej są: 

- kruszywo łamane zwykłe – tłuczeń o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm i kliniec od 4 mm do 31,5 

mm, wg PN-EN-13043:2004, 

- mieszanka drobna granulowana ziarn do 4 mm, wg PN-EN-13043:2004, 

- kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni – miał wg PN-EN-13043:2004. 

 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 

3.2  Sprzęt do wykonywania umocnień 

Rodzaje sprzętu używanego do robót umocnieniowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• koparka, 

• spycharka, 

• żuraw samochodowy, 

• ciągnik kołowy, 

• przyczepa samowyładowcza, 

• przyczepa skrzyniowa, 

• zagęszczarka, 

• spalinowy agregat prądotwórczy do napędu narzędzi podręcznych, do cięcia betonu 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 
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Wykonawca powinien dysponować przynajmniej żurawiem samochodowym do układania 

umocnień płyt betonowych. 

 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 

Materiały budowlane można przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zachowaniem 

wszystkich przepisów BHP dotyczących tak środka transportowego jak i operacji załadunku, przewozu i 

wyładunku. 

Rolki geowłókniny pakowane są w czarną wodoszczelną folię polietylenową. Folia ma na celu 

zabezpieczenie materiału przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie. Rolki 

geowłókniny nawinięte są na tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie ładowania, rozładowywania i 

składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed 

działaniem wysokich temperatur oraz promieniami słonecznymi. Opakowania rolki nie należy zdejmować 

aż do momentu wbudowania. Opakowane rolki geowłókniny można przewozić dowolnymi środkami 

transportowymi z zachowaniem wszystkich przepisów BHP dotyczących tak środka transportowego jak i 

operacji załadunku, przewozu i wyładunku. 

4.3 Składowanie 

Rolki geowłókniny należy składować następująco: 

• w suchym miejscu, 

• ułożone poziomo na czystym i wyrównanym podłożu, 

• nie więcej niż trzy rolki jedna na drugiej, 

• nie krzyżować rolek, 

• nie zaleca się składowania rolek bez opakowania fabrycznego dłużej niż jeden tydzień. 

Składowanie powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami BHP.  

Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy ułożyć w stosy w celu zabezpieczenia przed 

wysychaniem i przechowywać w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem. Darninę układa 

się w stosach warstwami, stroną porostu do siebie, na wysokość nie przekraczającą 1 m. Ułożone stosy 

darniny powinny być stale utrzymywane w stanie wilgotnym (polewane wodą). Darniny zeschniętej 

wbudowywać nie należy. 

Ziemię urodzajną (humus) należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm nie może 

przekraczać 3,0 m. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus 

był zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. 

Zgromadzony w pryzmach humus nie może zawierać żadnych korzeni drzew lub krzewów, kamieni i 

nieorganicznych materiałów. 
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5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 

5.2 Zakres wykonania robót 

5.2.1 Układanie geowłókniny 

Rolki geowłókniny w zależności od wielkości i wagi, mogą być przenoszone i rozkładane ręcznie 

lub wymagają urządzeń do podnoszenia i transportu. Ponieważ rolki posiadają rdzeń (tuba papierowa lub 

rura stalowa), możliwe jest ich przemieszczanie i rozkładanie przy użyciu zawiesi do ładowarek, koparek 

itp. 

Geowłókninę rozkłada się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu pasami równoległymi lub 

prostopadłymi do osi cieku. Rolki lub ich część, rozwija się tak by pokryć całą powierzchnię. Przy 

rozkładaniu należy uwzględnić wielkość wymaganej zakładki. Przy gruntach o umiarkowanej nośności 

(CBR>5) zakład wynosi L=0.3 m. 

5.2.2 Darniowanie 

Darniowanie należy prowadzić zgodnie z PN-B-12082. 

Darniowanie na skarpie prowadzi się pasami poziomymi rozpoczynając od dołu. Pas dolny 

zostanie oparty o górną krawędź umocnień z płyt betonowych . Pasy darniny należy układać tak, aby 

pionowe styki sąsiednich płatów darniny nie trafiały na siebie. Płaty darniny powinny przylegać ściśle do 

siebie, a powstałe szpary powinny być wypełnione odpowiednio przyciętymi kawałkami darniny. Ułożoną 

darninę należy mocno uklepać drewnianym ubijakiem, aby darnina od strony korzeni ściśle przylegała do 

podłoża. Darninę należy przybić szpilkami. Szpilki powinny być wbijane równo z powierzchnią darni. Liczba 

stosowanych szpilek powinna wynosić nie mniej niż 16 sztuk/m2, lecz nie mniej niż 2 sztuki na płat. 

Darniowanie na mur należy wykonywać poziomymi warstwami z dokładnym uklepaniem i 

przybiciem szpilkami każdej warstwy darniny. Kolejne warstwy darniny należy nakładać na siebie z 

zachowaniem mijania się płatów i przybijać szpilkami. Szpilki należy wbijać w odstępach około 25 cm, nie 

mniej jednak niż 2 sztuki na płat. Grubość tak wykonanego darniowania nie powinna przekraczać 

szerokości płata. 

W okresach suchych powierzchnie darniowane należy przez 2 – 3 tygodnie polewać wodą w 

godzinach popołudniowych. 

5.2.3 Wykonanie palisady 

Słupki lub kołki należy wbijać w grunt ściśle obok siebie, na głębokość określoną w dokumentacji 
projektowej. 

 

5.2.4 Rozścieleni warstwy ziemi urodzajnej 

Skarpy projektowane i korony nasypów do obsiania powinny być pokryte warstwą humusu. Ułożoną 

warstwę humusu należy zagrabić oraz lekko zagęścić przez ubicie ręczne. 

Obsianie powierzchni terenu należy wykonać w odpowiednich warunkach atmosferycznych, w razie 
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konieczności należy podlewać. 

5.2.5 Narzuty kamienne 

Narzut kamienny układać należy na przygotowanym i wyrównanym podłożu. Grubość narzutu nie 

powinna być mniejsza od 20 cm. Narzut po ułożeniu należy wyrównać młotkiem tak, aby nie wystawały 

wyraźnie pojedyncze kamienie. 

5.2.6 Filtr odwrotny 

W płytach na stanowisku dolnym wykonane zostaną otwory drenarskie Ø 10 cm z filtrem 

odwrotnym. Otwory od strony podsypki należy zabezpieczyć siatką 15 x15 cm o oczkach 1 cm. Filtr 

odwrotny złożony z warstwy żwiru d50%=4-8 mm gr. 10 cm i kamieni d50%=20-40 mm gr.10 cm. 

5.2.7 Wykonanie nawierzchni z tłucznia 

Przed wykonaniem nawierzchni podłoże należy wyrównać i zagęścić. 

Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 7 

cm. Maksymalna grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. 

Nawierzchnię o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno 

być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość 

rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto 

grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane. Zagęszczenie 

nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym 

spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, 

częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed sprzętem zagęszczającym przestają się tworzyć fale, a ziarno 

tłucznia o wymiarze około 40 mm pod sprzętu nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej. 

Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe 

rozsypywanie klińca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym 

zagęszczaniu. Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż 

niecałkowicie wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze 

sobą. Natomiast górną warstwę należy klinować, tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną 

wypełnione klińcem. 

W czasie zagęszczania zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co 

powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie. Zagęszczenie można 

uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po sprzęcie zagęszczającym i wybrzuszenia warstwy 

kruszywa. 

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 

6.2 Kontrola jakości ułożenia geowłókniny 

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na: 

• sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową 

• równości układanej warstwy (brak sfalowań, załamań itp.), 

• wielkości zakładu przyległych pasm, 

• ciągłość warstwy, w tym brak uszkodzeń mechanicznych. 

6.3 Kontrola jakości darniowania 

Oględziny zewnętrzne polegają na obejrzeniu powierzchni darniowanej w celu sprawdzenia, czy 

jest równa i nie ma widocznych szczelin, osunięć, czy nie ma barwy charakteryzującej jej nieprzydatność i 

czy szpilki nie wystają na powierzchnię. 

Badanie jakości darniowania przeprowadza się następująco: 

a) szpilkowanie darniny należy sprawdzić przesuwając łatę po powierzchni i sprawdzając, czy z darniny 

nie wystają łebki szpilek, 

b) na powierzchni około 1m2 należy sprawdzić szczelność przylegania poszczególnych płatów do siebie i 

do powierzchni gruntu oraz prawidłowość krycia szpar stykowych. 

6.4 Kontrola jakości palisady 

Kontrola jakości wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej palisady z 

Dokumentacją Projektową i niniejszą SST. Kontroli podlega trasa palisady, długość kołków i rzędna 

główek kołków tworzących palisadę. 

6.5 Kontrola jakości humusowania i obsiania skarp 

Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu zgodności ułożonej warstwy 

humusu z Dokumentacją Projektową i niniejszą SST.  

6.6 Kontrola jakości narzutów kamiennych 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i specyfikacją techniczną, w tym: 

- usytuowaniu umocnień, 

- wymiarów umocnień: grubości, powierzchni, 

- rzędnych, 

- kształtu umocnionych skarp, 

- jakości użytych materiałów, szczególnie należy skontrolowaćwymiar kamieni zastosowanych do 

umocnień. 

6.7 Kontrola jakości filtra odwrotnego 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i specyfikacją techniczną, w tym: 
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- jakości użytych materiałów w tym uziarnienia warstw filtra, 

- grubość warstw filtra, 

- rozmieszczenia i zabezpieczenia otworów filtracyjnych. 

6.8 Kontrola jakości nawierzchni z tłucznia 

Należy skontrolować rzędne i spadki nawierzchni. 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w 

dwóch losowo wybranych punktach. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać ± 10%. 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 

• m2 (metr kwadratowy) –   ułożenie geowłókniny, darniowanie, nawierzchnie dróg, 

• m (metr) – wykonanie palisady, 

• kpl. (komplet) – wykonania filtra odwrotnego dla budowli, 

• m3(metr sześcienny) – wykonanie narzutu kamiennego. 

 

8. Odbiór robót 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

8.2 Zasady odbioru robót 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją 

Projektową i  wymaganiami określonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań 

oraz wizualnej ocenie wykonanych robót. 

 

9. Podstawy płatności 
 

Cena wykonania prac wymienionych w p. 5 w jednostkach obmiaru wymieniony w pkt. 7.2  

obejmuje: 

- przygotowanie podłoża, 

- zakup i dostarczenie materiału w miejsce wbudowania, 

- wykonanie czynności przewidzianych dla danego rodzaju robót łącznie z pielęgnacją. 

Podstawą płatności za wykonanie pozostałych prac jest realizacja zakresu robót wymienionego w 

pkt. 5.2. 
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10. Przepisy związane 
• PN-62/B-02356 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie 

• PN-75/B-06250 - Beton zwykły 

• BN-69/6721-02 – Kruszywa mineralne, 

• PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

• PN-S-96023 – Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

• PN-B-12082 – Darniowanie, 

• Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków. Część I. Rzeki i potoki górskie. 

CBSiPBW  „Hydroprojekt". Warszawa 1979, 

• BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa, 

• Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996 r, 

• PN/N-03010 – Statystyczna kontrola jakości, 

• PN-73/N-03021 – jw. lecz kontrola odbiorcza, 

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego, 

• PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych, 

• BN-76/8952-31 - Kamień naturalny do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych, 

• PN-EN 13383-1 Kamień do robót hydrotechnicznych – Cz. 1 Wymagania, 

• PN-EN 13383-2 Kamień do robót hydrotechnicznych – Cz. 2: Metody badań. 

 

 

 


