

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 545/2021/03

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego **zgodnie z zasadą rozeznania rynku** pn.:

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH ZADANIA: BUDOWA ZASTAWEK DREWNIANYCH I ZAKUP KOMPLETU SZANDORÓW (2 OBIEKTY HYDROTECHNICZNE) ORAZ BUDOWA PRZEPUSTO-ZASTAWKI BETONOWEJ STEROWANEJ RĘCZNIE (1 OBIEKT HYDROTECHNICZNY) DLA RENATURYZACJI POWIERZCHNI PROJEKTOWEJ „HOLESZÓW” W RAMACH PROJEKTU "WZMOCNIENIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ METAPOPUŁACJI WODNICZKI *ACROCEPHALUS PALUDICOLA* W POLSCE"

Zadanie będzie realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.otop.org.pl

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,
ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy,
NIP: 957-05-53-373,
KRS: 0000015808

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oznaczenia słownika CPV:

71310000-4 – Doradcze usługi inżynierskie i budowlane

71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków realizuje w latach 2017–2021 projekt pn. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki *Acrocephalus paludicola* w Polsce”. Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki poprzez odtworzenie odpowiednich dla ptaków warunków siedliskowych na historycznych lub potencjalnych obszarach występowania tego gatunku, w którym celu przeprowadzone zostaną działania renaturyzacyjne związane z odtworzeniem pierwotnego poziomu wody gruntowej (obniżonego na ogół na skutek melioracji odwadniających) oraz odtworzeniem struktury siedlisk odpowiedniej dla wodniczki na obiekcie „Holeszów” - działki o nr 1244, 1245, 1283, 1285, obręb ewidencyjny Holeszów, gm. Hanna, pow. włodawski, woj. lubelskie. Powierzchnia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia wyniesie 48,7 ha (mapa sytuacyjna w załączeniu).

Projekt przewiduje również przywrócenie pierwotnego poziomu wody gruntowej na dwóch innych obszarach w późniejszym terminie do końca 2021 roku w miarę gotowości dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń. Odpowiednie postępowanie zostanie ogłoszone w odpowiednim terminie.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie realizowane w ramach zadania: „BUDOWA ZASTAWEK DREWNIANYCH I ZAKUP KOMPLETU SZANDORÓW (2 OBIEKTY HYDROTECHNICZNE) ORAZ BUDOWA PRZEPUSTO-ZASTAWKI BETONOWEJ STEROWANEJ RĘCZNIE (1 OBIEKT HYDROTECHNICZNY) DLA RENATURYZACJI POWIERZCHNI PROJEKTOWEJ „HOLESZÓW” W RAMACH PROJEKTU "WZMOCNIENIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ METAPOPUŁACJI WODNICZKI *ACROCEPHALUS PALUDICOLA* W POLSCE", które obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu 3 małych obiektów hydrotechnicznych – 2 zastawek drewnianych wyposażonych w ruchome szandory oraz 1 betonowej przepusto-zastawki o zmiennej wysokości piętrzenia w każdym przypadku poniżej 1 m:

- Wykonanie 2 zastawek piętrzących drewnianych;
- Rozebranie istniejącego przepustu z piętrzeniem;
- Wykonanie 1 przepusto-zastawki betonowej z piętrzeniem;
- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej (operatu powykonawczego) tj. dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót;
- Przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego ze szczególnym zastrzeżeniem warunków środowiskowych.

Szczegółowy zakres robót, nadzorowanych przez Inspektora Nadzoru określa dokumentacja dotycząca postępowania nr 545/2021/02 „Budowa zastawek drewnianych i zakup kompletu szandorów (2 obiekty hydrotechniczne) oraz budowa przepusto-zastawki betonowej sterowanej ręcznie (1 obiekt hydrotechniczny) dla renaturyzacji powierzchni projektowej „Holeszów” w ramach projektu "Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki *Acrocephalus Paludicola* w Polsce" dostępna na stronie: <https://otop.org.pl/o-nas/praca-i-przetargi/>

Przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego jest:

- 1) sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) i innymi obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej;
- 2) kontrolowanie zgodności realizacji budowy z projektem oraz uzgodnieniami w ramach wykonanych prac budowlanych;
- 3) kontrolowanie prawidłowości realizacji zadania z planem BIOZ oraz jego akceptacja;
- 4) udzielanie stosownych wyjaśnień Wykonawcy odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania;
- 5) dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy;
- 6) sprawdzanie, kontrolowanie i egzekwowanie właściwej jakości robót i wyrobów budowlanych, w tym kontrola zgodności z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami, sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów jakości (atestów, świadectw, jakości, wyników badań) dotyczących materiałów, wyrobów itp. oraz zapobieganie stosowania wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową, wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie;

- 7) podejmowanie działań dla zabezpieczenia terminowej realizacji robót budowlanych, w tym informowanie Zamawiającego o ryzyku niewykonania prac w terminie;
- 8) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad i usterek;
- 9) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
- 10) dokonanie w dzienniku budowy wpisu o gotowości do odbioru oraz udział w końcowych czynnościach odbiorowych i przekazywaniu ich do użytkowania;
- 11) weryfikacja przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów niezbędnych do odbioru inwestycji pod względem merytorycznym i formalnym;
- 12) kontrolowanie rozliczenia budowy m.in. kosztorysów powykonawczych wraz z innymi dokumentami załączonymi do rozliczenia tych robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i w celu sprawdzenia pod względem ilościowym i jakościowym rzeczywiście wykonanych prac;
- 13) informowanie Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres poczty e-mail o zagrożeniach w realizacji zadania, występujących odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu wykonania zadania;
- 14) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia oraz przepisami prawa;
- 15) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku wykonywania prac budowlanych, a w razie potrzeby zasięgania opinii autora projektu lub rzeczoznawców, w tym występowanie o udzielenie informacji;
- 16) na wezwanie Zamawiającego, przekazane pocztą elektroniczną, stawianie się na placu budowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;
- 17) jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Inspektora Nadzoru Zamawiający poniesie szkody, Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego do pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Podstawowy termin pełnienia obowiązków inspektora nadzoru: **od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2021 z zastrzeżeniem, że realizacja prac budowlanych zakończy się najpóźniej w dniu 15 kwietnia 2021 r. Termin od 16 kwietnia do 30 kwietnia obejmuje przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz końcowy odbiór prac budowlanych.**

W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych, które uniemożliwią wykonanie robót budowlanych w terminie do 15 kwietnia 2021 r., Zamawiający może przesunąć termin wykonania usługi nadzoru od 15.08.2021 do dnia 15.10.2021 (w okresie od dnia 16.04.2021 do dnia 14.08.2021 wykonywanie terenowych robót budowlanych nie jest dopuszczalne ze względu na wymagania środowiskowe).

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Inspektor nadzoru robót budowlanych musi posiadać wymagane prawem uprawnienia budowlane

obejmujące co najmniej nadzorowanie robót w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej bez ograniczeń na podstawie: Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019 poz. 831) lub odpowiadających im ważnych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ponadto inspektor nadzoru musi być zrzeszony we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z wymaganym ubezpieczeniem.

Ponadto inspektor nadzoru wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizował należycie min. 1 usługę/i polegającą/e na **nadzorze nad** robotami budowlanymi hydrotechnicznymi lub melioracyjnymi przy śródlądowych budowlach hydrotechnicznych.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I/LUB DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

1. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Formularz nr 1.
2. Oferta - Formularz nr 2.
3. Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
4. Klauzula RODO.

W przypadku, gdy Oferent nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów lub oświadczeń, złożone dokumenty lub oświadczenia będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwość, co do ich prawdziwości Zamawiający może wezwać Oferenta do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia w terminie co najmniej 3 dni roboczych od daty przesłania wezwania. Niezłożenie przez Oferenta lub mimo wezwania nieuzupełnienie w wymaganym terminie wymaganych dokumentów lub oświadczeń skutkuje odrzuceniem oferty.

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres e-mail: sviataslau.valasiuk@otop.org.pl oraz rachela.tonta@otop.org.pl.
2. Oferty winny być przesłane do dnia ~~9 marca 2021~~ 11 marca 2021 (do końca dnia). [zmiana z dnia 09.03.2021]

IX. INNE POSTANOWIENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA

1. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego należy przysyłać pocztą elektroniczną na adres: sviataslau.valasiuk@otop.org.pl oraz rachela.tonta@otop.org.pl, lub kierować telefonicznie: 782 420 428, 785 473 373. Osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Sviataslau Valasiuk, Rachela Tonta;

2. Z osobami wymienionymi w pkt. 1 można kontaktować się telefonicznie w dni robocze w godzinach 9.00 - 12.00.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia niniejszego zapytania bez rozstrzygnięcia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia niniejszego zapytania bez wyboru oferty, w szczególności, gdy:
 - a) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą;
 - b) złożone oferty przewyższają zakładany budżet na realizację zamówienia;
 - c) w równoległym postępowaniu nr 545/2021/02 nie została wybrana firma budowlana do zrealizowania zadania „**Budowa zastawek drewnianych i zakup kompletu szandorów (2 obiekty hydrotechniczne) oraz budowa przepusto-zastawki betonowej sterowanej ręcznie (1 obiekt hydrotechniczny) dla renaturyzacji powierzchni projektowej „Holeszów” w ramach projektu "wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki *Acrocephalus Paludicola* w Polsce**”
5. Zamawiający informację o wyniku postępowania udostępni na swojej stronie internetowej <https://otop.org.pl/>
6. Informacja o wyniku postępowania będzie zawierać co najmniej nazwę wybranego Oferenta.