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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
W przedmiarze robót nie wyszczegółowiono robót tymczasowych związanych z organizacją i zabezpieczeniem placu budowy, w tym: wy
konanie niezbędnych dróg technologicznych do budowli, zabepieczenie wykopów.
Nakłady na te roboty ujęte są w pozycjach na wykonie obiektów budowlanych.
Ceny materiałów uwzględniają transport na plac budowy.
Kosztorys nie uwzględnia kosztów zajęcia pasa drogowego, wykonania projektu organizacji ruchu, badań zagęszczenia gruntu, nadzo
rów inwestorskich, odszkodowań za czasowe zajęcie terenu nienależącego do inwestora.
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krychow przedmiar.PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 Zastawka nr 1 rów KB-13 km 2+055 1 23
1.1 45111200-0 Roboty przygotowawcze 1 2
1.2 45111200-0 Roboty ziemne i odwodnieniowe 3 5
1.3 45240000-1 Roboty konstrukcyjne 6 14
1.4 45240000-1 Roboty umocnieniowe 15 23

2 Zastawka nr 2 rów KB-13C km 0+106 24 46
2.1 45111200-0 Roboty przygotowawcze 24 25
2.2 45111200-0 Roboty ziemne i odwodnieniowe 26 28
2.3 45240000-1 Roboty konstrukcyjne 29 37
2.4 45240000-1 Roboty umocnieniowe 38 46

3 Zastawka nr 3 rów KB-18 km 0+830 47 69
3.1 45111200-0 Roboty przygotowawcze 47 48
3.2 45111200-0 Roboty ziemne i odwodnieniowe 49 51
3.3 45240000-1 Roboty konstrukcyjne 52 60
3.4 45240000-1 Roboty umocnieniowe 61 69

4 Zastawka nr 4 rów KB-25 km 0+068 70 92
4.1 45111200-0 Roboty przygotowawcze 70 71
4.2 45111200-0 Roboty ziemne i odwodnieniowe 72 74
4.3 45240000-1 Roboty konstrukcyjne 75 83
4.4 45240000-1 Roboty umocnieniowe 84 92

5 Zastawka nr 5 rów KB-13 km 1+594 93 115
5.1 45111200-0 Roboty przygotowawcze 93 94
5.2 45111200-0 Roboty ziemne i odwodnieniowe 95 97
5.3 45240000-1 Roboty konstrukcyjne 98 106
5.4 45240000-1 Roboty umocnieniowe 107 115

6 45240000-1 Odcinkowa likwidacja rowu KB-25C km 0+060 - 0+065 116 118
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krychow przedmiar.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Zastawka nr 1 rów KB-13 km 2+055
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.1

SST-01 Pomiary geodezyne przy wykonaniu budowli wodnomelioracyjnych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.1

SST-02 Zdjęcie darniny ze skarp rowu m2

3.36*2*5 m2 33.600
RAZEM 33.600

1.2 Roboty ziemne i odwodnieniowe
3

d.1.2
SST-03 Odwodnienie wykopu i przeprowadzenie wód budowlanych, w tym:

wykonanie i likwidacja kanału obiegowego,
wykonanie i rozebranie gródz ziemnych umocnionych darniną,
odwodnienie wykopu wykonanie instalacji i pompowanie,

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.2

SST-03 Dokop pod umocnienia i uformowanie koryta z rozplantowaniem gruntu m3

19 m3 19.000
RAZEM 19.000

5
d.1.2

SST-03 Plantowanie skarp rowu pod umocnienia darniną na płask m2

3.36*2*5 m2 33.600
RAZEM 33.600

1.3 Roboty konstrukcyjne
6

d.1.3
OST-00 Transport wewnętrzny materiałów odległość 2.5 km

ciągniki z przyczepą
kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.3

SST-04 Zabicie ścianki szczelnej drewnianej gł. 5.35 m i gł. 3.81 (L=1.2m)
grubość brusa 7.6 cm
drewno dębowe nasycone

m

<pal Fi 22 cm, L=6.35 m szt. 2>0,483 m3
<pal 20cm x 20cm, L=6.35 m szt.4>1.016 m3
<brusy drewniane szer. 15 cm gr. 7,6 cm, L=5,35 m>3,415 m3
<brusy drewniane szer. 15 cm gr. 7,6 cm, L=3,81 m>0,347 m3
<krawędziaki na kleszcze 10cm x 14 cm, L=11 m 2 szt>0.308m3
 
9.5 m 9.500

RAZEM 9.500
8

d.1.3
SST-04 Zabicie pali pod podłogę

Fi 20 cm L=2.5 m
drewni dębowe nasycone

szt

<pal Fi 20 cm, L=2.5 m szt. 2>0.314m3
 
2 szt 2.000

RAZEM 2.000
9

d.1.3
SST-04 Wykonanie oczepu i części przelewowej zastawki

drewno dębowe nasycone
m3

<belki na próg 25cm x 25cm L=1.1>0.069 m3 0.069
<belki na krawężnik 20cm x 20 cm L=2.6 szt. 2>0.208 m3 0.208
<belki na oczep 20cm x 24cm L=9.5 m>0.456 m3 0.456
<krawędziaki na legary 14cm x 16 cm L=1.6m szt. 2>0.072 m3 0.072
<krawędziaki na zastrzały 12cm x 16cm L=1.7m szt. 2>0.065 m3 0.065
<bale na ściankę czołową 25cm x 5cm L=1.5m szt.2>0.038 m3 0.038
<bale na ściankę poszuru 20cm x 3.2cm L=0.5 - 1.1 szt20>0.102 m3 0.102
<bale na podłogę poszuru 20cm x 5cm L=2m szt.5>0.100 m3 0.100
<łaty do opierzenia 7.6cm x 12cm L=1m szt.2>0.018 m3 0.018
<słupki na osłonę prowadnic 10cm x 6.5cm L=1m 2 szt.>0.013 m3 0.013
<deski na osłonę prowadnic 20cm x 4.2 cm L=1m 2szt.>0.017 m3 0.017

RAZEM 1.158
10

d.1.3
SST-04 Wykonanie kładki technologicznej

drewno dębowe, nasycone
m3

<klocki pod kładkę Fi 20cm L=0.5m 2 szt.>0.031 m3 0.031
<krawędziaki na słupki do poręczy 10cm x 10cm L=2.5m 2 szt.>0.05 m3 0.050
<krawędziaki na słupki do poręczy 10cm x 10cm L=1.5m 4 sz>0.060 m3 0.060
<krawędziaki na poręcz 10cm x 10cm L=9.5m 1 szt>0.095 m3 0.095
<łaty na poręcz 10cm x 3.2cm L=9.5m 1szt>0.03 m3 0.030
<krawędziaki na wsporniki pod kładkę 10cm x 10cm L=0.9m 2szt.>0.018 m3 0.018
<krawędziaki na wsporniki pod kładkę 10cm x 10cm L=0.6m 2szt.>0.012 m3 0.012
<bale na kładkę 25cm x 5cm L=7.26m 2szt>0.182 m3 0.182
<bale na podparcie kładki 20cm x 7.6cm L=0.5m 2szt>0.015 m3 0.015
<łaty na progu kładki 6.3cm x 9.5cm L=1.5m 1szt>0.009 m3 0.009
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krychow przedmiar.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 0.502
11

d.1.3
SST-05 Szandory drewniane z okuciami

drewno dębowe nasycone
szt

<deska 20cm x 4.5 cm L=1.06 m z okuciem>5 szt 5.000
RAZEM 5.000

12
d.1.3

SST-05 Wykonanie i motaż prowadnic do szandorów kg

14 kg 14.000
RAZEM 14.000

13
d.1.3

SST-04 Zabezpieczenie części nadziemnych przez dwukrotną imregnację drewnochro-
nem

m2

<ścianka szczelna>5.7*2 m2 11.400
<belki na oczep 20cm x 24cm L=9.5 m>(0.2*2+0.24*2)*9.5*1.1+0.2*0.24*2 m2 9.292
<krawędziaki na zastrzały 12cm x 16cm L=1.7m szt. 2>(0.12*2+0.16*2)*1.7*2+
0.12*0.16*2*2

m2 1.981

<bale na ściankę poszuru 20cm x 3.2cm L=0.5 - 1.1 szt20>3.18*2+0.2*0.32*2*
20

m2 8.920

<łaty do opierzenia 7.6cm x 12cm L=1m szt.2>(0.076*2+0.12*2)*1*2+0.076*
0.12*2*2

m2 0.820

<słupki na osłonę prowadnic 10cm x 6.5cm L=1m 2 szt.>(0.1*2+0.065*2)*1*2+
0.1*0.065*2*2

m2 0.686

<deski na osłonę prowadnic 20cm x 4.2 cm L=1m 2szt.>(0.2*2+0.042*2)*1*2+
0.2*0.042*2*2

m2 1.002

<klocki pod kładkę Fi 20cm L=0.5m 2 szt.>ObwódKołaD(0.2)*0.5*2+
PoleKołaD(0.2)*2

m2 0.691

<krawędziaki na słupki do poręczy 10cm x 10cm L=2.5m 2 szt.>0.1*4*2.5*2+
0.1*0.1*2*2

m2 2.040

<krawędziaki na słupki do poręczy 10cm x 10cm L=1.5m 4 sz>0.1*4*1.5*4+
0.1*0.1*2*4

m2 2.480

<krawędziaki na poręcz 10cm x 10cm L=9.5m 1 szt>0.1*4*9.5+0.1*0.1*2 m2 3.820
<łaty na poręcz 10cm x 3.2cm L=9.5m 1szt>(0.1*2+0.032*2)*9.5+0.1*0.032*2 m2 2.514
<krawędziaki na wsporniki pod kładkę 10cm x 10cm L=0.9m 2szt.>0.1*4*0.9*
2+0.1*0.1*2*2

m2 0.760

<krawędziaki na wsporniki pod kładkę 10cm x 10cm L=0.6m 2szt.>0.1*4*0.6*
2+0.1*0.1*2*2

m2 0.520

<bale na kładkę 25cm x 5cm L=7.26m 2szt>(0.25*2+0.05*2)*7.26*2+0.25*
0.05*2*2

m2 8.762

<bale na podparcie kładki 20cm x 7.6cm L=0.5m 2szt>(0.2*2+0.076*2)*0.5*2+
0.2*0.076*2*2

m2 0.613

<łaty na progu kładki 6.3cm x 9.5cm L=1.5m 1szt>(0.063*2+0.095*2)*1.5+
0.063*0.095*2

m2 0.486

RAZEM 56.787
14

d.1.3
SST-05 Zabepieczenie elementów drewnianych siatką ogrodzeniową stalową ocynko-

waną śr. 2,8 mm oczko 50x50mm
m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

1.4 Roboty umocnieniowe
15

d.1.4
OST-00 Transport wewnętrzny materiałów odległość 2.5 km

ciągniki z przyczepą
kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.4

SST-06 Uszczelnienie z gliny i piasku m3

2.18 m3 2.180
RAZEM 2.180

17
d.1.4

SST-06 Podbudowa z pospółki m3

1.33 m3 1.330
RAZEM 1.330

18
d.1.4

SST-06 Wyściółka faszynowa gr. 20 cm m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

19
d.1.4

SST-06 Kiszki faszynowe śr. 20 cm m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

20
d.1.4

SST-06 Darniowanie na mur płatami 35cm x 35cm m2

26.7 m2 26.700
RAZEM 26.700

21
d.1.4

SST-06 Darniowanie na płask z humusem m2

38.4 m2 38.400
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krychow przedmiar.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 38.400
22

d.1.4
SST-05 Montaż łaty wodowskazowej na kształtowniku stalowym kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1.4

SST-06 Rekultywacja terenu po robotach ziemnych m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

2 Zastawka nr 2 rów KB-13C km 0+106
2.1 Roboty przygotowawcze
24

d.2.1
SST-01 Pomiary geodezyne przy wykonaniu budowli wodnomelioracyjnych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2.1

SST-02 Zdjęcie darniny ze skarp rowu m2

2*2*5 m2 20.000
RAZEM 20.000

2.2 Roboty ziemne i odwodnieniowe
26

d.2.2
SST-03 Odwodnienie wykopu i przeprowadzenie wód budowlanych, w tym:

wykonanie i likwidacja kanału obiegowego,
wykonanie i rozebranie gródz ziemnych umocnionych darniną,
odwodnienie wykopu wykonanie instalacji i pompowanie,

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2.2

SST-03 Dokop pod umocnienia i uformowanie koryta z rozplantowaniem gruntu m3

11.4 m3 11.400
RAZEM 11.400

28
d.2.2

SST-03 Plantowanie skarp rowu pod umocnienia darniną na płask m2

2*2*5 m2 20.000
RAZEM 20.000

2.3 Roboty konstrukcyjne
29

d.2.3
OST-00 Transport wewnętrzny materiałów odległość 2.5 km

ciągniki z przyczepą
kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

30
d.2.3

SST-04 Zabicie ścianki szczelnej drewnianej gł. 4.61 m i gł. 3.30 (L=1.2m)
grubość brusa 7.6 cm
drewno dębowe nasycone

m

<pal Fi 22 cm, L=5.61 m szt. 2>0,427 m3
<pal 20cm x 20cm, L=5.61 m szt.4>0.898 m3
<brusy drewniane szer. 15 cm gr. 7,6 cm, L=4,61 m>1,997 m3
<brusy drewniane szer. 15 cm gr. 7,6 cm, L=3,30 m>0,301 m3
<krawędziaki na kleszcze 10cm x 14 cm, L=9 m 2 szt>0.252m3
 
6.9 m 6.900

RAZEM 6.900
31

d.2.3
SST-04 Zabicie pali pod podłogę

Fi 20 cm L=2.5 m
drewni dębowe nasycone

szt

<pal Fi 20 cm, L=2.5 m szt. 2>0.314m3
 
2 szt 2.000

RAZEM 2.000
32

d.2.3
SST-04 Wykonanie oczepu i części przelewowej zastawki

drewno dębowe nasycone
m3

<belki na próg 25cm x 25cm L=1.1>0.069 m3 0.069
<belki na krawężnik 20cm x 20 cm L=2.6 szt. 2>0.208 m3 0.208
<belki na oczep 20cm x 24cm L=6.9 m>0.331 m3 0.331
<krawędziaki na legary 14cm x 16 cm L=1.6m szt. 2>0.072 m3 0.072
<krawędziaki na zastrzały 12cm x 16cm L=1.7m szt. 2>0.065 m3 0.065
<bale na ściankę czołową 25cm x 5cm L=1.5m szt.2>0.038 m3 0.038
<bale na ściankę poszuru 20cm x 3.2cm L=0.5 - 1.1 szt12>0.058 m3 0.058
<bale na podłogę poszuru 20cm x 5cm L=2m szt.5>0.100 m3 0.100
<łaty do opierzenia 7.6cm x 12cm L=1m szt.2>0.018 m3 0.018
<słupki na osłonę prowadnic 10cm x 6.5cm L=1m 2 szt.>0.013 m3 0.013
<deski na osłonę prowadnic 20cm x 4.2 cm L=1m 2szt.>0.017 m3 0.017

RAZEM 0.989
33

d.2.3
SST-04 Wykonanie kładki technologicznej

drewno dębowe, nasycone
m3

<klocki pod kładkę Fi 20cm L=0.5m 2 szt.>0.031 m3 0.031
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krychow przedmiar.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<krawędziaki na słupki do poręczy 10cm x 10cm L=2.5m 2 szt.>0.05 m3 0.050
<krawędziaki na słupki do poręczy 10cm x 10cm L=1.5m 4 sz>0.060 m3 0.060
<krawędziaki na poręcz 10cm x 10cm L=6.9m 1 szt>0.069 m3 0.069
<łaty na poręcz 10cm x 3.2cm L=6.9m 1szt>0.022 m3 0.022
<krawędziaki na wsporniki pod kładkę 10cm x 10cm L=0.9m 2szt.>0.018 m3 0.018
<krawędziaki na wsporniki pod kładkę 10cm x 10cm L=0.6m 2szt.>0.012 m3 0.012
<bale na kładkę 25cm x 5cm L=5.03m 2szt>0.126 m3 0.126
<bale na podparcie kładki 20cm x 7.6cm L=0.5m 2szt>0.015 m3 0.015
<łaty na progu kładki 6.3cm x 9.5cm L=1.5m 1szt>0.009 m3 0.009

RAZEM 0.412
34

d.2.3
SST-05 Szandory drewniane z okuciami

drewno dębowe nasycone
szt

<deska 20cm x 4.5 cm L=1.06 m z okuciem>5 szt 5.000
RAZEM 5.000

35
d.2.3

SST-05 Wykonanie i motaż prowadnic do szandorów kg

14 kg 14.000
RAZEM 14.000

36
d.2.3

SST-04 Zabezpieczenie części nadziemnych przez dwukrotną imregnację drewnochro-
nem

m2

<ścianka szczelna>3.7*2 m2 7.400
<belki na oczep 20cm x 24cm L=6.9 m>(0.2*2+0.24*2)*6.9*1.1+0.2*0.24*2 m2 6.775
<krawędziaki na zastrzały 12cm x 16cm L=1.7m szt. 2>(0.12*2+0.16*2)*1.7*2+
0.12*0.16*2*2

m2 1.981

<bale na ściankę poszuru 20cm x 3.2cm L=0.5 - 1.1 szt12>1.82*2+0.2*0.32*2*
12

m2 5.176

<łaty do opierzenia 7.6cm x 12cm L=1m szt.2>(0.076*2+0.12*2)*1*2+0.076*
0.12*2*2

m2 0.820

<słupki na osłonę prowadnic 10cm x 6.5cm L=1m 2 szt.>(0.1*2+0.065*2)*1*2+
0.1*0.065*2*2

m2 0.686

<deski na osłonę prowadnic 20cm x 4.2 cm L=1m 2szt.>(0.2*2+0.042*2)*1*2+
0.2*0.042*2*2

m2 1.002

<klocki pod kładkę Fi 20cm L=0.5m 2 szt.>ObwódKołaD(0.2)*0.5*2+
PoleKołaD(0.2)*2

m2 0.691

<krawędziaki na słupki do poręczy 10cm x 10cm L=2.5m 2 szt.>0.1*4*2.5*2+
0.1*0.1*2*2

m2 2.040

<krawędziaki na słupki do poręczy 10cm x 10cm L=1.5m 4 sz>0.1*4*1.5*4+
0.1*0.1*2*4

m2 2.480

<krawędziaki na poręcz 10cm x 10cm L=6.9m 1 szt>0.1*4*6.9+0.1*0.1*2 m2 2.780
<łaty na poręcz 10cm x 3.2cm L=6.9m 1szt>(0.1*2+0.032*2)*6.9+0.1*0.032*2 m2 1.828
<krawędziaki na wsporniki pod kładkę 10cm x 10cm L=0.9m 2szt.>0.1*4*0.9*
2+0.1*0.1*2*2

m2 0.760

<krawędziaki na wsporniki pod kładkę 10cm x 10cm L=0.6m 2szt.>0.1*4*0.6*
2+0.1*0.1*2*2

m2 0.520

<bale na kładkę 25cm x 5cm L=5.03m 2szt>(0.25*2+0.05*2)*5.03*2+0.25*
0.05*2*2

m2 6.086

<bale na podparcie kładki 20cm x 7.6cm L=0.5m 2szt>(0.2*2+0.076*2)*0.5*2+
0.2*0.076*2*2

m2 0.613

<łaty na progu kładki 6.3cm x 9.5cm L=1.5m 1szt>(0.063*2+0.095*2)*1.5+
0.063*0.095*2

m2 0.486

RAZEM 42.124
37

d.2.3
SST-05 Zabepieczenie elementów drewnianych siatką ogrodzeniową stalową ocynko-

waną śr. 2,8 mm oczko 50x50mm
m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

2.4 Roboty umocnieniowe
38

d.2.4
OST-00 Transport wewnętrzny materiałów odległość 2.5 km

ciągniki z przyczepą
kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

39
d.2.4

SST-06 Uszczelnienie z gliny i piasku m3

1.38 m3 1.380
RAZEM 1.380

40
d.2.4

SST-06 Podbudowa z pospółki m3

0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800

41
d.2.4

SST-06 Wyściółka faszynowa gr. 20 cm m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

42
d.2.4

SST-06 Kiszki faszynowe śr. 20 cm m
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

14 m 14.000
RAZEM 14.000

43
d.2.4

SST-06 Darniowanie na mur płatami 35cm x 35cm m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

44
d.2.4

SST-06 Darniowanie na płask z humusem m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

45
d.2.4

SST-05 Montaż łaty wodowskazowej na kształtowniku stalowym kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

46
d.2.4

SST-06 Rekultywacja terenu po robotach ziemnych m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

3 Zastawka nr 3 rów KB-18 km 0+830
3.1 Roboty przygotowawcze
47

d.3.1
SST-01 Pomiary geodezyne przy wykonaniu budowli wodnomelioracyjnych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

48
d.3.1

SST-02 Zdjęcie darniny ze skarp rowu m2

3*2*5 m2 30.000
RAZEM 30.000

3.2 Roboty ziemne i odwodnieniowe
49

d.3.2
SST-03 Odwodnienie wykopu i przeprowadzenie wód budowlanych, w tym:

wykonanie i likwidacja kanału obiegowego,
wykonanie i rozebranie gródz ziemnych umocnionych darniną,
odwodnienie wykopu wykonanie instalacji i pompowanie,

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

50
d.3.2

SST-03 Dokop pod umocnienia i uformowanie koryta z rozplantowaniem gruntu m3

10.2 m3 10.200
RAZEM 10.200

51
d.3.2

SST-03 Plantowanie skarp rowu pod umocnienia darniną na płask m2

3*2*5 m2 30.000
RAZEM 30.000

3.3 Roboty konstrukcyjne
52

d.3.3
OST-00 Transport wewnętrzny materiałów odległość 2.5 km

ciągniki z przyczepą
kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

53
d.3.3

SST-04 Zabicie ścianki szczelnej drewnianej gł. 5.15 m i gł. 3.49 (L=1.2m)
grubość brusa 7.6 cm
drewno dębowe nasycone

m

<pal Fi 22 cm, L=6.15 m szt. 2>0,468 m3
<pal 20cm x 20cm, L=6.15 m szt.4>0.984 m3
<brusy drewniane szer. 15 cm gr. 7,6 cm, L=5,15 m>3,288 m3
<brusy drewniane szer. 15 cm gr. 7,6 cm, L=3,49 m>0,318 m3
<krawędziaki na kleszcze 10cm x 14 cm, L=11 m 2 szt>0.308m3
 
9.5 m 9.500

RAZEM 9.500
54

d.3.3
SST-04 Zabicie pali pod podłogę

Fi 20 cm L=2.5 m
drewni dębowe nasycone

szt

<pal Fi 20 cm, L=2.5 m szt. 2>0.314m3
 
2 szt 2.000

RAZEM 2.000
55

d.3.3
SST-04 Wykonanie oczepu i części przelewowej zastawki

drewno dębowe nasycone
m3

<belki na próg 25cm x 25cm L=1.1>0.069 m3 0.069
<belki na krawężnik 20cm x 20 cm L=2.6 szt. 2>0.208 m3 0.208
<belki na oczep 20cm x 24cm L=9.5 m>0.456 m3 0.456
<krawędziaki na legary 14cm x 16 cm L=1.6m szt. 2>0.072 m3 0.072
<krawędziaki na zastrzały 12cm x 16cm L=1.7m szt. 2>0.065 m3 0.065
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<bale na ściankę czołową 25cm x 5cm L=1.5m szt.2>0.038 m3 0.038
<bale na ściankę poszuru 20cm x 3.2cm L=0.5 - 1.1 szt18>0.092 m3 0.092
<bale na podłogę poszuru 20cm x 5cm L=2m szt.5>0.100 m3 0.100
<łaty do opierzenia 7.6cm x 12cm L=1m szt.2>0.018 m3 0.018
<słupki na osłonę prowadnic 10cm x 6.5cm L=1m 2 szt.>0.013 m3 0.013
<deski na osłonę prowadnic 20cm x 4.2 cm L=1m 2szt.>0.017 m3 0.017

RAZEM 1.148
56

d.3.3
SST-04 Wykonanie kładki technologicznej

drewno dębowe, nasycone
m3

<klocki pod kładkę Fi 20cm L=0.5m 2 szt.>0.031 m3 0.031
<krawędziaki na słupki do poręczy 10cm x 10cm L=2.5m 2 szt.>0.05 m3 0.050
<krawędziaki na słupki do poręczy 10cm x 10cm L=1.5m 4 sz>0.060 m3 0.060
<krawędziaki na poręcz 10cm x 10cm L=9.5m 1 szt>0.095 m3 0.095
<łaty na poręcz 10cm x 3.2cm L=9.5m 1szt>0.030 m3 0.030
<krawędziaki na wsporniki pod kładkę 10cm x 10cm L=0.9m 2szt.>0.018 m3 0.018
<krawędziaki na wsporniki pod kładkę 10cm x 10cm L=0.6m 2szt.>0.012 m3 0.012
<bale na kładkę 25cm x 5cm L=6.64m 2szt>0.166 m3 0.166
<bale na podparcie kładki 20cm x 7.6cm L=0.5m 2szt>0.015 m3 0.015
<łaty na progu kładki 6.3cm x 9.5cm L=1.5m 1szt>0.009 m3 0.009

RAZEM 0.486
57

d.3.3
SST-05 Szandory drewniane z okuciami

drewno dębowe nasycone
szt

<deska 20cm x 4.5 cm L=1.06 m z okuciem>5 szt 5.000
RAZEM 5.000

58
d.3.3

SST-05 Wykonanie i motaż prowadnic do szandorów kg

14 kg 14.000
RAZEM 14.000

59
d.3.3

SST-04 Zabezpieczenie części nadziemnych przez dwukrotną imregnację drewnochro-
nem

m2

<ścianka szczelna>4.1*2 m2 8.200
<belki na oczep 20cm x 24cm L=9.5 m>(0.2*2+0.24*2)*9.5*1.1+0.2*0.24*2 m2 9.292
<krawędziaki na zastrzały 12cm x 16cm L=1.7m szt. 2>(0.12*2+0.16*2)*1.7*2+
0.12*0.16*2*2

m2 1.981

<bale na ściankę poszuru 20cm x 3.2cm L=0.5 - 1.1 szt18>2.86*2+0.2*0.32*2*
18

m2 8.024

<łaty do opierzenia 7.6cm x 12cm L=1m szt.2>(0.076*2+0.12*2)*1*2+0.076*
0.12*2*2

m2 0.820

<słupki na osłonę prowadnic 10cm x 6.5cm L=1m 2 szt.>(0.1*2+0.065*2)*1*2+
0.1*0.065*2*2

m2 0.686

<deski na osłonę prowadnic 20cm x 4.2 cm L=1m 2szt.>(0.2*2+0.042*2)*1*2+
0.2*0.042*2*2

m2 1.002

<klocki pod kładkę Fi 20cm L=0.5m 2 szt.>ObwódKołaD(0.2)*0.5*2+
PoleKołaD(0.2)*2

m2 0.691

<krawędziaki na słupki do poręczy 10cm x 10cm L=2.5m 2 szt.>0.1*4*2.5*2+
0.1*0.1*2*2

m2 2.040

<krawędziaki na słupki do poręczy 10cm x 10cm L=1.5m 4 sz>0.1*4*1.5*4+
0.1*0.1*2*4

m2 2.480

<krawędziaki na poręcz 10cm x 10cm L=9.5m 1 szt>0.1*4*9.5+0.1*0.1*2 m2 3.820
<łaty na poręcz 10cm x 3.2cm L=9.5m 1szt>(0.1*2+0.032*2)*9.5+0.1*0.032*2 m2 2.514
<krawędziaki na wsporniki pod kładkę 10cm x 10cm L=0.9m 2szt.>0.1*4*0.9*
2+0.1*0.1*2*2

m2 0.760

<krawędziaki na wsporniki pod kładkę 10cm x 10cm L=0.6m 2szt.>0.1*4*0.6*
2+0.1*0.1*2*2

m2 0.520

<bale na kładkę 25cm x 5cm L=6.64m 2szt>(0.25*2+0.05*2)*6.64*2+0.25*
0.05*2*2

m2 8.018

<bale na podparcie kładki 20cm x 7.6cm L=0.5m 2szt>(0.2*2+0.076*2)*0.5*2+
0.2*0.076*2*2

m2 0.613

<łaty na progu kładki 6.3cm x 9.5cm L=1.5m 1szt>(0.063*2+0.095*2)*1.5+
0.063*0.095*2

m2 0.486

RAZEM 51.947
60

d.3.3
SST-05 Zabepieczenie elementów drewnianych siatką ogrodzeniową stalową ocynko-

waną śr. 2,8 mm oczko 50x50mm
m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

3.4 Roboty umocnieniowe
61

d.3.4
OST-00 Transport wewnętrzny materiałów odległość 2.5 km

ciągniki z przyczepą
kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

62
d.3.4

SST-06 Uszczelnienie z gliny i piasku m3

1.96 m3 1.960
RAZEM 1.960
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63
d.3.4

SST-06 Podbudowa z pospółki m3

1.19 m3 1.190
RAZEM 1.190

64
d.3.4

SST-06 Wyściółka faszynowa gr. 20 cm m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

65
d.3.4

SST-06 Kiszki faszynowe śr. 20 cm m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

66
d.3.4

SST-06 Darniowanie na mur płatami 35cm x 35cm m2

23.8 m2 23.800
RAZEM 23.800

67
d.3.4

SST-06 Darniowanie na płask z humusem m2

34.7 m2 34.700
RAZEM 34.700

68
d.3.4

SST-05 Montaż łaty wodowskazowej na kształtowniku stalowym kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

69
d.3.4

SST-06 Rekultywacja terenu po robotach ziemnych m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

4 Zastawka nr 4 rów KB-25 km 0+068
4.1 Roboty przygotowawcze
70

d.4.1
SST-01 Pomiary geodezyne przy wykonaniu budowli wodnomelioracyjnych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

71
d.4.1

SST-02 Zdjęcie darniny ze skarp rowu m2

3*2*5 m2 30.000
RAZEM 30.000

4.2 Roboty ziemne i odwodnieniowe
72

d.4.2
SST-03 Odwodnienie wykopu i przeprowadzenie wód budowlanych, w tym:

wykonanie i likwidacja kanału obiegowego,
wykonanie i rozebranie gródz ziemnych umocnionych darniną,
odwodnienie wykopu wykonanie instalacji i pompowanie,

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

73
d.4.2

SST-03 Dokop pod umocnienia i uformowanie koryta z rozplantowaniem gruntu m3

9 m3 9.000
RAZEM 9.000

74
d.4.2

SST-03 Plantowanie skarp rowu pod umocnienia darniną na płask m2

3*2*5 m2 30.000
RAZEM 30.000

4.3 Roboty konstrukcyjne
75

d.4.3
OST-00 Transport wewnętrzny materiałów odległość 2.5 km

ciągniki z przyczepą
kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

76
d.4.3

SST-04 Zabicie ścianki szczelnej drewnianej gł. 5.15 m i gł. 3.67 (L=1.2m)
grubość brusa 7.6 cm
drewno dębowe nasycone

m

<pal Fi 22 cm, L=6.15 m szt. 2>0,468 m3
<pal 20cm x 20cm, L=6.15 m szt.4>0.984 m3
<brusy drewniane szer. 15 cm gr. 7,6 cm, L=5,15 m>3,288 m3
<brusy drewniane szer. 15 cm gr. 7,6 cm, L=3,67 m>0,335 m3
<krawędziaki na kleszcze 10cm x 14 cm, L=11 m 2 szt>0.308m3
 
9.5 m 9.500

RAZEM 9.500
77

d.4.3
SST-04 Zabicie pali pod podłogę

Fi 20 cm L=2.5 m
drewni dębowe nasycone

szt

<pal Fi 20 cm, L=2.5 m szt. 2>0.314m3

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 4686



krychow przedmiar.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
2 szt 2.000

RAZEM 2.000
78

d.4.3
SST-04 Wykonanie oczepu i części przelewowej zastawki

drewno dębowe nasycone
m3

<belki na próg 25cm x 25cm L=1.1>0.069 m3 0.069
<belki na krawężnik 20cm x 20 cm L=2.6 szt. 2>0.208 m3 0.208
<belki na oczep 20cm x 24cm L=9.5 m>0.456 m3 0.456
<krawędziaki na legary 14cm x 16 cm L=1.6m szt. 2>0.072 m3 0.072
<krawędziaki na zastrzały 12cm x 16cm L=1.7m szt. 2>0.065 m3 0.065
<bale na ściankę czołową 25cm x 5cm L=1.5m szt.2>0.038 m3 0.038
<bale na ściankę poszuru 20cm x 3.2cm L=0.5 - 1.1 szt18>0.092 m3 0.092
<bale na podłogę poszuru 20cm x 5cm L=2m szt.5>0.100 m3 0.100
<łaty do opierzenia 7.6cm x 12cm L=1m szt.2>0.018 m3 0.018
<słupki na osłonę prowadnic 10cm x 6.5cm L=1m 2 szt.>0.013 m3 0.013
<deski na osłonę prowadnic 20cm x 4.2 cm L=1m 2szt.>0.017 m3 0.017

RAZEM 1.148
79

d.4.3
SST-04 Wykonanie kładki technologicznej

drewno dębowe, nasycone
m3

<klocki pod kładkę Fi 20cm L=0.5m 2 szt.>0.031 m3 0.031
<krawędziaki na słupki do poręczy 10cm x 10cm L=2.5m 2 szt.>0.05 m3 0.050
<krawędziaki na słupki do poręczy 10cm x 10cm L=1.5m 4 sz>0.060 m3 0.060
<krawędziaki na poręcz 10cm x 10cm L=9.5m 1 szt>0.095 m3 0.095
<łaty na poręcz 10cm x 3.2cm L=9.5m 1szt>0.030 m3 0.030
<krawędziaki na wsporniki pod kładkę 10cm x 10cm L=0.9m 2szt.>0.018 m3 0.018
<krawędziaki na wsporniki pod kładkę 10cm x 10cm L=0.6m 2szt.>0.012 m3 0.012
<bale na kładkę 25cm x 5cm L=6.64m 2szt>0.166 m3 0.166
<bale na podparcie kładki 20cm x 7.6cm L=0.5m 2szt>0.015 m3 0.015
<łaty na progu kładki 6.3cm x 9.5cm L=1.5m 1szt>0.009 m3 0.009

RAZEM 0.486
80

d.4.3
SST-05 Szandory drewniane z okuciami

drewno dębowe nasycone
szt

<deska 20cm x 4.5 cm L=1.06 m z okuciem>5 szt 5.000
RAZEM 5.000

81
d.4.3

SST-05 Wykonanie i motaż prowadnic do szandorów kg

14 kg 14.000
RAZEM 14.000

82
d.4.3

SST-04 Zabezpieczenie części nadziemnych przez dwukrotną imregnację drewnochro-
nem

m2

<ścianka szczelna>4.5*2 m2 9.000
<belki na oczep 20cm x 24cm L=9.5 m>(0.2*2+0.24*2)*9.5*1.1+0.2*0.24*2 m2 9.292
<krawędziaki na zastrzały 12cm x 16cm L=1.7m szt. 2>(0.12*2+0.16*2)*1.7*2+
0.12*0.16*2*2

m2 1.981

<bale na ściankę poszuru 20cm x 3.2cm L=0.5 - 1.1 szt18>2.86*2+0.2*0.32*2*
18

m2 8.024

<łaty do opierzenia 7.6cm x 12cm L=1m szt.2>(0.076*2+0.12*2)*1*2+0.076*
0.12*2*2

m2 0.820

<słupki na osłonę prowadnic 10cm x 6.5cm L=1m 2 szt.>(0.1*2+0.065*2)*1*2+
0.1*0.065*2*2

m2 0.686

<deski na osłonę prowadnic 20cm x 4.2 cm L=1m 2szt.>(0.2*2+0.042*2)*1*2+
0.2*0.042*2*2

m2 1.002

<klocki pod kładkę Fi 20cm L=0.5m 2 szt.>ObwódKołaD(0.2)*0.5*2+
PoleKołaD(0.2)*2

m2 0.691

<krawędziaki na słupki do poręczy 10cm x 10cm L=2.5m 2 szt.>0.1*4*2.5*2+
0.1*0.1*2*2

m2 2.040

<krawędziaki na słupki do poręczy 10cm x 10cm L=1.5m 4 sz>0.1*4*1.5*4+
0.1*0.1*2*4

m2 2.480

<krawędziaki na poręcz 10cm x 10cm L=9.5m 1 szt>0.1*4*9.5+0.1*0.1*2 m2 3.820
<łaty na poręcz 10cm x 3.2cm L=9.5m 1szt>(0.1*2+0.032*2)*9.5+0.1*0.032*2 m2 2.514
<krawędziaki na wsporniki pod kładkę 10cm x 10cm L=0.9m 2szt.>0.1*4*0.9*
2+0.1*0.1*2*2

m2 0.760

<krawędziaki na wsporniki pod kładkę 10cm x 10cm L=0.6m 2szt.>0.1*4*0.6*
2+0.1*0.1*2*2

m2 0.520

<bale na kładkę 25cm x 5cm L=6.64m 2szt>(0.25*2+0.05*2)*6.64*2+0.25*
0.05*2*2

m2 8.018

<bale na podparcie kładki 20cm x 7.6cm L=0.5m 2szt>(0.2*2+0.076*2)*0.5*2+
0.2*0.076*2*2

m2 0.613

<łaty na progu kładki 6.3cm x 9.5cm L=1.5m 1szt>(0.063*2+0.095*2)*1.5+
0.063*0.095*2

m2 0.486

RAZEM 52.747
83

d.4.3
SST-05 Zabepieczenie elementów drewnianych siatką ogrodzeniową stalową ocynko-

waną śr. 2,8 mm oczko 50x50mm
m2

30 m2 30.000
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RAZEM 30.000
4.4 Roboty umocnieniowe
84

d.4.4
OST-00 Transport wewnętrzny materiałów odległość 2.5 km

ciągniki z przyczepą
kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

85
d.4.4

SST-06 Uszczelnienie z gliny i piasku m3

1.96 m3 1.960
RAZEM 1.960

86
d.4.4

SST-06 Podbudowa z pospółki m3

1.19 m3 1.190
RAZEM 1.190

87
d.4.4

SST-06 Wyściółka faszynowa gr. 20 cm m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

88
d.4.4

SST-06 Kiszki faszynowe śr. 20 cm m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

89
d.4.4

SST-06 Darniowanie na mur płatami 35cm x 35cm m2

23.8 m2 23.800
RAZEM 23.800

90
d.4.4

SST-06 Darniowanie na płask z humusem m2

34.7 m2 34.700
RAZEM 34.700

91
d.4.4

SST-05 Montaż łaty wodowskazowej na kształtowniku stalowym kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

92
d.4.4

SST-06 Rekultywacja terenu po robotach ziemnych m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

5 Zastawka nr 5 rów KB-13 km 1+594
5.1 Roboty przygotowawcze
93

d.5.1
SST-01 Pomiary geodezyne przy wykonaniu budowli wodnomelioracyjnych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

94
d.5.1

SST-02 Zdjęcie darniny ze skarp rowu m2

3*2*5 m2 30.000
RAZEM 30.000

5.2 Roboty ziemne i odwodnieniowe
95

d.5.2
SST-03 Odwodnienie wykopu i przeprowadzenie wód budowlanych, w tym:

wykonanie i likwidacja kanału obiegowego,
wykonanie i rozebranie gródz ziemnych umocnionych darniną,
odwodnienie wykopu wykonanie instalacji i pompowanie,

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

96
d.5.2

SST-03 Dokop pod umocnienia i uformowanie koryta z rozplantowaniem gruntu m3

11.7 m3 11.700
RAZEM 11.700

97
d.5.2

SST-03 Plantowanie skarp rowu pod umocnienia darniną na płask m2

3*2*5 m2 30.000
RAZEM 30.000

5.3 Roboty konstrukcyjne
98

d.5.3
OST-00 Transport wewnętrzny materiałów odległość 2.5 km

ciągniki z przyczepą
kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

99
d.5.3

SST-04 Zabicie ścianki szczelnej drewnianej gł. 5.15 m i gł. 3.66 (L=1.2m)
grubość brusa 7.6 cm
drewno dębowe nasycone

m

<pal Fi 22 cm, L=6.15 m szt. 2>0,468 m3
<pal 20cm x 20cm, L=6.15 m szt.4>0.984 m3

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 4686



krychow przedmiar.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<brusy drewniane szer. 15 cm gr. 7,6 cm, L=5,15 m>3,288 m3
<brusy drewniane szer. 15 cm gr. 7,6 cm, L=3,66 m>0,334 m3
<krawędziaki na kleszcze 10cm x 14 cm, L=11 m 2 szt>0.308m3
 
9.5 m 9.500

RAZEM 9.500
100

d.5.3
SST-04 Zabicie pali pod podłogę

Fi 20 cm L=2.5 m
drewni dębowe nasycone

szt

<pal Fi 20 cm, L=2.5 m szt. 2>0.314m3
 
2 szt 2.000

RAZEM 2.000
101

d.5.3
SST-04 Wykonanie oczepu i części przelewowej zastawki

drewno dębowe nasycone
m3

<belki na próg 25cm x 25cm L=1.1>0.069 m3 0.069
<belki na krawężnik 20cm x 20 cm L=2.6 szt. 2>0.208 m3 0.208
<belki na oczep 20cm x 24cm L=9.5 m>0.456 m3 0.456
<krawędziaki na legary 14cm x 16 cm L=1.6m szt. 2>0.072 m3 0.072
<krawędziaki na zastrzały 12cm x 16cm L=1.7m szt. 2>0.065 m3 0.065
<bale na ściankę czołową 25cm x 5cm L=1.5m szt.2>0.038 m3 0.038
<bale na ściankę poszuru 20cm x 3.2cm L=0.5 - 1.1 szt18>0.092 m3 0.092
<bale na podłogę poszuru 20cm x 5cm L=2m szt.5>0.100 m3 0.100
<łaty do opierzenia 7.6cm x 12cm L=1m szt.2>0.018 m3 0.018
<słupki na osłonę prowadnic 10cm x 6.5cm L=1m 2 szt.>0.013 m3 0.013
<deski na osłonę prowadnic 20cm x 4.2 cm L=1m 2szt.>0.017 m3 0.017

RAZEM 1.148
102

d.5.3
SST-04 Wykonanie kładki technologicznej

drewno dębowe, nasycone
m3

<klocki pod kładkę Fi 20cm L=0.5m 2 szt.>0.031 m3 0.031
<krawędziaki na słupki do poręczy 10cm x 10cm L=2.5m 2 szt.>0.05 m3 0.050
<krawędziaki na słupki do poręczy 10cm x 10cm L=1.5m 4 sz>0.060 m3 0.060
<krawędziaki na poręcz 10cm x 10cm L=9.5m 1 szt>0.095 m3 0.095
<łaty na poręcz 10cm x 3.2cm L=9.5m 1szt>0.030 m3 0.030
<krawędziaki na wsporniki pod kładkę 10cm x 10cm L=0.9m 2szt.>0.018 m3 0.018
<krawędziaki na wsporniki pod kładkę 10cm x 10cm L=0.6m 2szt.>0.012 m3 0.012
<bale na kładkę 25cm x 5cm L=6.64m 2szt>0.166 m3 0.166
<bale na podparcie kładki 20cm x 7.6cm L=0.5m 2szt>0.015 m3 0.015
<łaty na progu kładki 6.3cm x 9.5cm L=1.5m 1szt>0.009 m3 0.009

RAZEM 0.486
103

d.5.3
SST-05 Szandory drewniane z okuciami

drewno dębowe nasycone
szt

<deska 20cm x 4.5 cm L=1.06 m z okuciem>5 szt 5.000
RAZEM 5.000

104
d.5.3

SST-05 Wykonanie i motaż prowadnic do szandorów kg

14 kg 14.000
RAZEM 14.000

105
d.5.3

SST-04 Zabezpieczenie części nadziemnych przez dwukrotną imregnację drewnochro-
nem

m2

<ścianka szczelna>4.5*2 m2 9.000
<belki na oczep 20cm x 24cm L=9.5 m>(0.2*2+0.24*2)*9.5*1.1+0.2*0.24*2 m2 9.292
<krawędziaki na zastrzały 12cm x 16cm L=1.7m szt. 2>(0.12*2+0.16*2)*1.7*2+
0.12*0.16*2*2

m2 1.981

<bale na ściankę poszuru 20cm x 3.2cm L=0.5 - 1.1 szt18>2.86*2+0.2*0.32*2*
18

m2 8.024

<łaty do opierzenia 7.6cm x 12cm L=1m szt.2>(0.076*2+0.12*2)*1*2+0.076*
0.12*2*2

m2 0.820

<słupki na osłonę prowadnic 10cm x 6.5cm L=1m 2 szt.>(0.1*2+0.065*2)*1*2+
0.1*0.065*2*2

m2 0.686

<deski na osłonę prowadnic 20cm x 4.2 cm L=1m 2szt.>(0.2*2+0.042*2)*1*2+
0.2*0.042*2*2

m2 1.002

<klocki pod kładkę Fi 20cm L=0.5m 2 szt.>ObwódKołaD(0.2)*0.5*2+
PoleKołaD(0.2)*2

m2 0.691

<krawędziaki na słupki do poręczy 10cm x 10cm L=2.5m 2 szt.>0.1*4*2.5*2+
0.1*0.1*2*2

m2 2.040

<krawędziaki na słupki do poręczy 10cm x 10cm L=1.5m 4 sz>0.1*4*1.5*4+
0.1*0.1*2*4

m2 2.480

<krawędziaki na poręcz 10cm x 10cm L=9.5m 1 szt>0.1*4*9.5+0.1*0.1*2 m2 3.820
<łaty na poręcz 10cm x 3.2cm L=9.5m 1szt>(0.1*2+0.032*2)*9.5+0.1*0.032*2 m2 2.514
<krawędziaki na wsporniki pod kładkę 10cm x 10cm L=0.9m 2szt.>0.1*4*0.9*
2+0.1*0.1*2*2

m2 0.760

<krawędziaki na wsporniki pod kładkę 10cm x 10cm L=0.6m 2szt.>0.1*4*0.6*
2+0.1*0.1*2*2

m2 0.520
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Lp. Nr 
spec.
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<bale na kładkę 25cm x 5cm L=6.64m 2szt>(0.25*2+0.05*2)*6.64*2+0.25*
0.05*2*2

m2 8.018

<bale na podparcie kładki 20cm x 7.6cm L=0.5m 2szt>(0.2*2+0.076*2)*0.5*2+
0.2*0.076*2*2

m2 0.613

<łaty na progu kładki 6.3cm x 9.5cm L=1.5m 1szt>(0.063*2+0.095*2)*1.5+
0.063*0.095*2

m2 0.486

RAZEM 52.747
106

d.5.3
SST-05 Zabepieczenie elementów drewnianych siatką ogrodzeniową stalową ocynko-

waną śr. 2,8 mm oczko 50x50mm
m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

5.4 Roboty umocnieniowe
107

d.5.4
OST-00 Transport wewnętrzny materiałów odległość 2.5 km

ciągniki z przyczepą
kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

108
d.5.4

SST-06 Uszczelnienie z gliny i piasku m3

1.96 m3 1.960
RAZEM 1.960

109
d.5.4

SST-06 Podbudowa z pospółki m3

1.19 m3 1.190
RAZEM 1.190

110
d.5.4

SST-06 Wyściółka faszynowa gr. 20 cm m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

111
d.5.4

SST-06 Kiszki faszynowe śr. 20 cm m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

112
d.5.4

SST-06 Darniowanie na mur płatami 35cm x 35cm m2

23.8 m2 23.800
RAZEM 23.800

113
d.5.4

SST-06 Darniowanie na płask z humusem m2

34.7 m2 34.700
RAZEM 34.700

114
d.5.4

SST-05 Montaż łaty wodowskazowej na kształtowniku stalowym kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

115
d.5.4

SST-06 Rekultywacja terenu po robotach ziemnych m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

6 Odcinkowa likwidacja rowu KB-25C km 0+060 - 0+065
116
d.6

OST -
00

Transport wewnętrzny materiałów odległość 2.5 km
ciągniki z przyczepą

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

117
d.6

SST-03 Zasypanie, zagęszczenie i uformowanie odcinka likwidowanego rowu m3

15.1 m3 15.100
RAZEM 15.100

118
d.6

SST-05 Umocnienie korony i skarp darniną na płask m2

8.7 m2 8.700
RAZEM 8.700
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