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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr OST - 00

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Przedsiewziecie polega na przebudowie rowéw melioracyjnych:
- rowu KB-13, w tym wykonanie zastawek w km 1+594 oraz 2+055,
- rowu KB-13C, w tym wykonanie zastawki w km 0+106,
- rowu KB-18, w tym wykonanie zastawki w km 0+830,
- rowu KB-25, w tym wykonanie zastawki w km 0+068,
- rowu KB-25C, w tym odcinkowa likwidacja w km 0+060 — 0+065.

Obiekt melioracyjny ,Krychow”, gm. Hansk, powiat wiodawski, woj. lubelskie.

1.2 Zakres robot budowlanych
Zakres robot projektowanych robét remontowych:
*  roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,
e roboty ziemne — wykopy fundamentowe, uformowanie koryt rowdéw zasypanie (likwidacja) odcinka
rowu melioracyjnego,
*  roboty konstrukcyjne — wykonanie zastawek drewnianych,

e umocnienie koryt rowow.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Do prac towarzyszgcych dla wykonania przedsiewziecia bedzie nalezato geodezyjne wytyczenie
budowli i inwentaryzacja powykonawcza. Do prac tymczasowych zalicza sie urzadzenie placu budowy, w
tym wykonanie, utrzymanie i rozebranie niezbednych drég technologicznych.

1.4 Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego

realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczego6towych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci
robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.4.1  Organizacja robot budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robédt, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:
»  projekt organizacji robét,

*  szczegbtowy harmonogram robo6t i finansowania,
*  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e program zapewnienia jakosci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robé6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy
oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robo6t projekt zagospodarowania
zaplecza wykonawcy

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

*  wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét
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Ogédlne zatozenia organizacji robét przebudowy rowéw melioracyjnych:
1.Prace geodezyjne.
2.Urzgdzenie placu budowy.
3.Wykonanie prac przygotowawczych, w tym:
» zdjecie darniny ze skarp rowow przeznaczonych do przebudowy.
4. Wykonanie obiektéw tymczasowych — grédz ziemnych oraz kanatéw obiegowych prowadzacych
wody budowlane.
5. Roboty ziemne — wykonanie wykopow pod projektowane obiekty, umocnienia koryt rowéw oraz
odwodnienie wykopow budowlanych.
6. Zabicie drewnianych scianek szczelnych, wykonanie konstrukcji kladek i montaz zamknieé.
7.Likwidacja odcinka rowu melioracyjnego.
8.Umocnienie koryt rowéw powyzej i ponizej projektowanych budowli.
9.Prace wykonczeniowe, w tym rozbidrka tymczasowych urzadzen wodnych.

1.4.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich zarzadcédw instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje
i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robo6t.

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym

przez zamawiajgcego.

1.4.3 Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegbiny wzglad na:
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1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

N

. srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem koryta rowu pytami lub substancjami toksycznymi,
*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

Uzycie materiatéw, kitdére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, oraz materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat

spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ pomieszczenia biurowe sanitarne, sprzet, transport
oraz inne urzadzenia towarzyszace, potrzebna dla wykonania przedsiewziecia.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodKi
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t.
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1.4.6 Warunki organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru
ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakoéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Zamawiajacego projekt.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposo6b
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.4.7 Ogrodzenia

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.4.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia chodnikédw i jezdni przed zagrozeniem

wynikajgcym z prowadzenia prac budowlanych w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.5 Nazwy robot budowlanych objetych zamowieniem

Wytyczenie obiektéw budowlanych, kod CPV: 45111200-0

Prace przygotowawcze, kod CPV: 45111200-0

Roboty ziemne i odwodnieniowe - wykopy i likwidacja koryta rowu, kod CPV: 45111200-0
Wykonanie drewnianych scianek szczelnych i roboty ciesielskie, kod CPV: 45240000-1

o > 0D~

Wykonanie elementéw wyposazenia budowli, kod CPV:45240000-1,
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6. Roboty umocnieniowe kod CPV: 45240000-1.

1.5 Definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej nie zdefiniowanych
Zarzadzajacy realizacja umowy - reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy
realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydane przez nich polecenia maja moc polecen

zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1Zrédta uzyskania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacii
zarzgdzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegodtowej specyfikaciji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjag umowy wszystkich
wymaganych dokumentédw pozwalajgcych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji

zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2.2 Kontrola materiatow i urzagdzen
Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogag podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatbw. Zarzgdzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
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wytwdrniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzeh przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robo6t.

2.3 Dopuszczenie stosowania materiatow
Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, kitdre zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone,
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. i
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 nr 215).

a) Oznaczone znakiem CE (rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011r), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg, z europejskg ocena techniczng. Dokumentem potwierdzajgcym zgodnosc
wyrobu z europejskimi normami i oceng techniczng, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja
Witasciwosci  Uzytkowych, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury

oceniajgcej.

b) Oznakowanie znakiem budowlanym moze byé umieszczone wylacznie na wyrobie budowlanym, dla

ktérego producent sporzadzit krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.4 Jakos¢ stosowanych materiatow
Za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robdt oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t. Wszystkie deklaracje, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé gromadzone na biezgco w miare postepu robét i by¢ zawsze

dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

2.5 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materialy uznane przez zarzgdzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé¢ te materiaty do innych robo6t niz te, dla
ktoérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze byé odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajagcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na

wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone fj.
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zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywag ich jakos¢ i wkasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skitadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacja umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.7 Stosowanie materiatow zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacja umowy na 3 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie

moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢é zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczego6towych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony sSrodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentdédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu prac, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdédw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Nalezy scharakteryzowa¢ miejscowe warunki komunikacyjne i okresli¢ mozliwosci zastosowania
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réznych srodkéw transportu.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegobtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacja umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Ze wzgledu na specyfike terenu i wymogi ochrony srodowiska transport bezposrednio na teren

budowy powinien odbywaé sie pojazdami dostosowanymi do warunkéw terenowych — ciggniki

wyposazone W przyczepy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami szczegbtowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji robét opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéow robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacja umowy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w

czasie okreslonym przez zarzadzajgcego realizacja umowy, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
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finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Dziatania zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i rob6t budowlanych

6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcego realizacja
umowy program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposéb wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt
gwarantujacy wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projekiowa, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czes¢ ogolIng opisujaca:

* organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e sposob zapewnienia bhp.,

* wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy ;

b) czes¢ szczegotowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposoOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

*  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
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zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zarzgdzajgcy realizacja umowy moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i szczegbdtowych specyfikacja technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone,
zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczeh
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze
mogag wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzgdzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.

6.3Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Prdbki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajagcego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy .

Na zlecenie zarzadzajacego realizacjg umowy Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe

badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
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zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

6.5Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez zarzadzajgcego realizacja umowy

Zarzadzajgcy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robét z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych na podstawie wynikow witasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy powinien pobiera¢ prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to zarzgdzajacy realizacja umowy oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) oznakowanie znakiem CE dla ktérego producent sporzadzit deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
b) oznaczony znakiem budowlanym B, dla ktérego producent sporzadzit krajowa deklaracje wtasciwosci
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uzytkowych zgodnie z wtasciwg Polskg Normg wyrobu lub krajowg ocena techniczna,
jezeli spetniajg wymagania szczegétowych specyfikacji technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i zarzadzajgcego realizacjg umowy .

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

»  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e date uzgodnienia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robdét,

«  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

»  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy ,

«  daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

«  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
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wykonywania robét,

« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do ustosunkowania sie.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje zarzadzajacego realizacja umowy do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
«  protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
«  protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
*  korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla zarzgdzajgcego realizacjg umowy i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

16



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych na wykonanie przebudowy rowéw
melioracyjnych obiektu melioracyjnego ,Krychow”, gmina Harsk, powiat wiodawski, woj. lubelskie.

7. Obmiar robot

7.10g0Ine zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg
umowy o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.2Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j
Jesli szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru wiasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3 jako diugos$é pomnozona przez $redni przekré.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

7.3Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy .
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robét.

7.4Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob

ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

7.5Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
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takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiagzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z zarzadzajgcym

realizacjg umowy .

8.0dbioér robot budowlanych

8.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

)
2) odbiorowi cze$ciowemu,
3) odbiorowi ostatecznemu,
4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.20dbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje zarzadzajgcy realizacja umowy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajgcego realizacja umowy. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

Jakos¢ i ilos¢é robdt ulegajacych zakryciu ocenia zarzadzajgcy realizacjag umowy na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i

uprzednimi ustaleniami.

8.30dbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje

zarzgdzajacy realizacjg umowy .
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8.40dbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob4t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
zarzgdzajgcym realizacjg umowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, rob6t uzupetniajgcych lub
robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong

wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
— recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z szczegétowymi

specyfikacjami technicznymi,
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.50dbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robét”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
szczegotowych specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z zarzadzajgcym realizacjg umowy i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— opfaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

— Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6znigjszymi zmianami).

« Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. 2020 poz.
293 z pdzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215 z pdzniejszymi
zmianami).

» Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2020 poz. 310 z pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2020 poz. 1219 z pdzniejszymi
zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2018 poz. 963).

UWAGA
Zastosowanie w specyfikacji szczeg6towej okreslenia przedmiotu zamoéwienia przez wskazanie nazwy
produktu, producenta ma na celu doprecyzowanie zamoéwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zastosowania materiatbw réwnowaznych, pod warunkiem, ze
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zaproponowane materialy bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w
dokumentacji technicznej producentéw wyrobdw. W przypadku zastosowania materiatow rownowaznych
nalezy przedstawic ich foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne uzyskane zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 01
Wytyczenie obiektéw budowlanych
kod CPV: 45111200-0

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegébtowej Specyfikacji technicznej jest wykonanie robét geodezyjnych

na budowie.

1.2Zakres stosowania
Szczegbétowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t geodezyjnych.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw i wykonawstwem

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami.

2. Materiaty

1.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej

-~Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych" pkt 2.

1.2 Materiaty do wykonania
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi tras oraz potozenia zbiornika i punktéw
wysokosciowych wedtug zasad niniejszej SST sa:
- stupki betonowe,
- pale i paliki drewniane,
- rury metalowe,
badz inne materialy akceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy i punktow gtéwnych osi obiektéw nalezy stosowac pale
drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50
m. Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny

miec¢ srednice 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac
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paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05 do 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw

osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania

dotyczgce sprzetu" pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych
Do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- tyczki,
- faty,
- tasmy
lub inny sprzet akceptowany przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Transport

4.10golne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

-Wymagania dotyczace srodkéw transportu” pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rbwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas

transportu.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
dotyczace wykonania robdét budowlanych” pkt 5. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2 Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)
Wykonawca w oparciu o zasoby pozyskane z miejscowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej wybierze odpowiednig liczbe statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i
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wysokosciowej, ktére umozliwia mu prawidtowe wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem. Wykonawca
powinien zweryfikowaé wybrane punkty, tak aby wykorzystujgc je, miat pethg Swiadomosé
odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w wytyczeniu obiektu.

5.3 Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej
przez zarzadzajacego realizacja umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i
uzupetniania osnowy roboczej o wspotrzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytyczania
robét.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez zarzgdzajgcego realizacja umowy projekt
osnowy roboczej poziomej i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktow tej
osnowy, powinny spetniac¢ nastepujgce warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania rob6t oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ srednio okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢
oznaczony w sposoOb zatwierdzony przez zarzadzajgcego tak aby byt widoczny i fatwy do zidentyfikowania,
c) sposoOb stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny byé
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne
GUGIK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGIK).

5.4 Tymczasowe punkty pomiarowe
Wykonawca moze wyznaczyé jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z
zatwierdzonymi przez zarzadzajgcego realizacja umowy zasadami wykonania niezbednych robét i

wytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegoélnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

5.5 Wyznaczenie punktow na osiach
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi tras urzgdzenh oraz budowli w zgodnosci z Dokumentacija

Projektowg. Wyznaczenie trasy na podstawie projektu wymaga wykonania obliczen, a nastepnie

wyznaczenia na gruncie.

Do wyznaczenia trasy na gruncie nalezy mie¢:

«  Obliczone wspotrzedne punktéw gtéwnych: poczatek i koniec trasy, punkty wierzchotkowe, punkty
gtéwne tukéw (poczatek, srodek i koniec),

e Obliczone elementy trasy,

»  Szkic realizacyjny wyznaczenia trasy, w skali 1:2000,

*  Wyznaczong w terenie trase tj. poczatek i koniec trasy, punkty wierzchotkowe i punkty gtéwne tukow
nalezy oznaczy¢ stupkami drewnianymi o $r. 15 cm i dtugosci ponad 1,0 m, z poprzeczka. Punkty
hektometrowe i punkty przekrojéw poprzecznych wystarczy oznaczyé¢ palikami ze $wiadkami,

»  Po wyznaczeniu trasy wykonuje sie niwelacje jej osi i przekrojow poprzecznych.

« Wyznaczong w terenie trase nalezy komisyjnie przekaza¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy do
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realizacji, z czynnosci tej spisa¢ protokot.

Wyznaczone punkty na osiach tras urzadzen nie powinny byé przesuniete wiecej niz o 10 cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchytki sg przekroczone Wykonawca
jest zobowigzany do korekty osi trasy odnoszac sie do istniejgcych budowli inzynierskich, po uzyskaniu

zgody zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.6 Wyznaczanie nasypow i wykopow (przekrojow poprzecznych) oraz
pofozenia obiektow

Wyznaczanie nasypow i wykopOw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy
nasypu oraz krawedzi przeciecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem. Do wyznaczania
nasypow i wykopdw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki. Odlegtosci miedzy palikami nalezy
dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy rzeki. Odlegto$¢ ta powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczenie w
czasie trwania rob6t ziemnych zarysu (konturéw) nasypdw i wykopdw w przekrojach poprzecznych (t. zw.
profilowanie przekrojéw poprzecznych) powinno by¢ wykonane w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, lecz nie
rzadziej niz co 25 m. Wyznaczanie potozenia obiektéw dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego
potozenie w terenie - zgodnie z Dokumentacja Projektowa, poprzez:

- wytyczenie osi obiektu,

- wytyczenie punktoéw okreslajacych kontur obiektu.

5.7 Zakonczenie robot
Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdt do oddania zarzgdzajgcemu realizacja
umowy dokumentacji dotyczacej osndéw geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich

zasadach jak je przejmowat.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej ,Dziatania

zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych” pkt. 6.

6.1 Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych
Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK. Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg inwestycji
harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o state punkty
geodezyjne pobrane z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pomiary kontrolne
odpowiednich fragmentoéw osnowy roboczej nalezy wykonywac przed rozpoczeciem wiekszych robét, a
takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robot.
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6.2 Kontrola wytyczenia osi
Kontrola wytyczenia osi trasy rzeki, wyznaczenia nasypdw, wykopow i obiektow nalezy

przeprowadzi¢ w odniesieniu do wymagan punktéw 5.5 OST.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest 1 m trasy rowu, grobli, 1m3 wykonania wykopu fundamentowego, 1 ha

powierzchni zbiornika.

8. Odbior robot
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ,Odbiér robodt
budowlanych” pkt 8.

8.2 Sposob odbioru robot
Whniosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robét, przekazywany zarzadzajgcemu realizacjag
umowy powinien zawiera¢ niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspétrzednych i wysokosci wykazujgce

zgodnos¢ pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

9. Podstawy ptatnosci

Cena jednostki obmiaru obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy, granic rob6t i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robét,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- wyznaczenie konturéw obiektéw,

- wykonanie pomiardéw biezagcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie

- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robét roboczych punktéw sytuacyjno-wysokosciowych.
- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne.

- transport i koszty materiatow (znakdédw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw
stalowych, farby itp.)
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10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-02356 — Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementéw
budowlanych z betonu.
Instrukcja Techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga Inwestyc;ji.
Katalog znakéw i urzadzen pomiarowo-kontrolnych.
Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979
Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGIK, 1983
. Wytyczne techniczne G-3. | - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983
. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 02
Prace przygotowawcze
kod CPV:45111200-0

1. Wstep

1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét przygotowawczych i rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w ninigjszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt
przygotowawczych i rozbiérkowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow i wykonawstwem.
Roboty obejmujg prace zwigzane z przygotowaniem terenu objetego inwestycja do wykonania

robét ziemnych oraz wykonania budowli i urzadzen wodnych.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Robotami przygotowawczymi objete beda nastepujgce czynnosci: wyciecie darniny, transport

wewnetrzny utozenie w stosy i sktadowanie

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikaciji technicznej pkt 1.4.

2. Materiaty

2.10g0lne wymagania dotyczagce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogoinej

Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.2 Rodzaje materiatow
Nie stawia sie specjalnych wymagan odnosnie materiatow uzyty do prac przygotowawczych i

rozbiérkowych.
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3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t przygotowawczych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

Przyjmuje sie, ze wykoszenie i wygrabienie porostéw ze skarp i dna cieku odbywac sie bedzie
sposobem recznym.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2 Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty potrzebne do wykonania robét przygotowawczych mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Wykonanie roboét
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania prac

5.2.1 Zdjecie wierzchniej warstwy darniowej

Wierzchnia warstwa darniowa powinna by¢ zdjeta z mozliwoscig pdzniejszego uzycia przy
rekultywacji terenu po przeprowadzonych pracach budowlanych.

Darning nalezy zdejmowac recznie tak, zeby jg w jak najmniejszym stopniu uszkodzi¢.

Darnine nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych.

Darnine nalezy utozy¢ w stosy w celu zabezpieczenia przed wysychaniem i przechowywac w
warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem. Darnine uktada sie w stosach warstwami, strong
porostu do siebie, na wysokos¢ nie przekraczajgcg 1 m. Utozone stosy darniny powinny byc¢ stale

utrzymywane w stanie wilgotnym (polewane woda)..
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6. Kontrola jakosci robot
6.10g0lne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej specyfikacji technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci prac

6.2.1 Prace przygotowawcze
Kontrola jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt

przygotowawczych oraz sprawdzeniu jakosci darniny do powtdrnego wykorzystania.

7. Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiaru

7.2.1 Prace przygotowawcze

Jednostkg obmiaru robét zwigzanych ze zdjeciem darniny jest m? — metr kwadratowy.

8. Odbior robot
8.10g0dlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Sposob odbioru robot
Odbiér polega na sprawdzeniu jakosci i ilosci wykonanych prac oraz ich zgodnosci z
dokumentacja techniczng. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami zarzadzajacego realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiaru

9.2.1 Prace przygotowawcze
Cena rozbidrki jednostki obmiarowej elementdéw rozebranych obejmuje
*  Woyciecie darniny,
*  Odspojenie od podtoza ptyt grubosci 6 — 7 cm,

. Transport wewnetrzny,
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»  Utozenie darniny w stosy i sktadowanie.

10. Przepisy zwigzane

- PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

- Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 03
Roboty ziemne i odwodnieniowe — wykopy, zasypanie koryta
rowu
kod CPV: 45111200-0

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem rob6t ziemnych i obejmuja:
* wykopy fundamentowe,
+ odwodnienie wykopow,
» uformowanie skarp i dna wykopow,
e zasypanie koryta rowu,

» plantowanie skarp i dna rowu oraz skarp i korony nasypéw.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
2. Materiaty (grunty)

Charakterystyka gruntéw wystepujgcych w wykopach zostata okreslona w Dokumentacji
Projektowej na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych w wykopach. Zaleca sie pobiera¢ do badan co najmniej
2 probki z kazdej warstwy o odmiennych wiasciwosciach.
Badania nalezy wykonaé w zakresie:
» ciezaru objetosciowego,
« skiladu granulometrycznego,
» zawartosci czesci organicznych,

* wskaznika zageszczenia (ls),
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« stopnia zageszczenia (Ip).
Dla wykopdw, ktérych gtebokos¢ nie przekracza 5 m, a kubatura 5000 m® dopuszcza sie tylko badania
makroskopowe.
Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow.
Podtoze budowli stanowig grunty nieprzepuszczalne torfy. Likwidowane koryto rowu nalezy zasypacé

gruntem rodzimym — torfem pozyskanym z wykopdw wykonanych w trakcie wykonywania zastawek.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robot ziemnych
Do wykonania wykopdw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
*  koparki,
«  koparki przystosowane do pracy na podtozu mokrym,
» spycharki ggsienicowe,
e pompy wirnikowe spalinowe 61-80 m3/h,
» elementy odwodnienia powierzchniowego wykopow,
» szalunki do umacniania wykopoéw,
» ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki reczne lub inny sprzet akceptowany przez

zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. Transport

4.10gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikaciji technicznej pkt 4.

4.2 Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogg by¢ stosowane nastepujgce srodki transportu:

- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
- ciggniki kotowe z przyczepami skrzyniowymi,
lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wykonywania wykopdéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetniac¢
wymagania podane w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
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5. Wykonanie robot

5.10golne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania robot

5.2.1 Wykonanie wykopow

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu darniny. Jezeli w
trakcie wykonywania robo6t ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie wykazane w
Dokumentaciji Projektowe] (kable, przewody itp.), wéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym
fakcie zarzadzajgcego realizacjg umowy, ktéry podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robot.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie stanéw wdd umozliwiajacych kontynuacje prac, nie
nalezy rozpoczynac robét przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilza.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-
0,6 m, nalezy usuna¢ recznie pod nadzorem geologiczno inzynierskim.

Prace w poblizu urzgdzen i sieci infrastruktury technicznej nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem stuzb odpowiedzialnych za eksploatacje w/w urzadzen, na pozostatym odcinku mechanicznie.
Po wykonaniu wykopu skarpy i dno nalezy wyréwnac recznie.

Grunt wydobyty przy formowaniu koryt rowéw zostanie rozplantowany i czesciowo zhatdowany z
przeznaczeniem na zasypanie likwidowanego odcinka rowu.

W czasie wykonywania wykopow na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo
obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Technologia wykonania wykopdw musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z =zatozeniami projektu
wykonawczego. Wykonawca zobowigzany jest do statego zapewnienia nadzoru hydrogeologa na czas
realizacji robédt, kidry przez caly czas ich trwania bedzie kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne oraz

prawidtowos¢ prowadzenia rob6t odwodnieniowych.

W dokumentacji projektowej zatozono, ze wykopy fundamentowe bedg odwadniane
powierzchniowo. W ramach odwodnienia powierzchniowego wykonane zostang rowki przyskarpowe oraz
studzienka zbiorcza z ktérej woda bedzie pompowana do rowu.

Podczas wykonywania, eksploatacji i likwidacji urzadzen odwadniajgcych nalezy stosowac sie do
zalecen podanych w opracowaniu pt. ,Zasady odwadniania wykopéw fundamentowych budowli wodno-
melioracyjnych — cz. lll. Sprzet i technologia robét.” (Biuletyn Informacyjny ,Melioracje rolne” nr 1/73).

Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie podfoza w wypadku wystgpienia warunkéw znacznie
réznigcych sie od przyjetych, niezbedna bedzie korekta projekitu odwodnienia w ramach nadzoru
autorskiego.

Rozliczenia za odwodnienia wykopu beda realizowane ryczattowo. W zwigzku z tym wykonawca

dokona kalkulacji tych prac uwzgledniajgc najbardziej niekorzystne warunki gruntowo-wodne. Przyjeta
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przez wykonawce cena za prace odwodnieniowe bedzie ostateczna.

5.2.2 Zasypanie koryta rowu
Zasypanie wykopdw obejmowac bedzie:
«  transport gruntu w miejsce wbudowania,
. rozplantowanie gruntu warstwami grubosci dostosowanej do rodzaju sprzetu zageszczajgcego,
e zageszczenie gruntu do zasypania zaleca sie wykonac¢ ubijakami mechanicznymi lub recznymi
wzglednie wibratorami powierzchniowymi.
Prace nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
Zasypanie nalezy wykonywaé¢ warstwami grubosci 20 cm, doktadnie je zageszczajac.

5.2.3 Wyrownanie skarp i dna rowu.
Skarpy i dno rowu oraz skarpy i korony nasypdw powinny zostaé wyréwnane recznie. W ramach
wyréwnanie nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci: przekopanie rowkow kierunkowych, sprawdzenie
prawidiowosci wykonania prac przy pomocy trojkata skarpiarskiego, sciecie wypukiosci wzglednie

zasypanie wgtebien, odrzucenie ziemie krawedz oraz oczyszczenie terenu wzdtuz wykopu lub nasypu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.
6.2 Kontrola wykonania prac

6.2.1 Wykonanie wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegoing
uwage nalezy zwroci¢ na:

a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,
c) doktadnos¢ wykonania wykopdw.

Kontrole wymiaréw wykopow nalezy prowadzi¢ metodami geodezyjnymi, w przekrojach
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100m, oraz dodatkowo w miejscach
charakterystycznych, przy czym nie mniej niz dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. kontroli
podlegaja:

a) rzedne dna i terenu,

b) usytuowanie osi i dlugosci wykopdéw w osi,
C) wymiary przekroju poprzecznego,

d) nachylenia skarp.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw koryta rowu:
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+ 10 cm — wymiary przekroju poprzecznego,
- 2 —rzedna dna — z zachowaniem projektowanego spadku dna.

6.2.2 Zasypanie koryta rowu
Sprawdzenie jakosci wykonania robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej SST oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
Szczegoblng uwage nalezy zwrécié na:
*  zbadanie przydatnosci gruntu do zasypki,

« zbadanie zageszczenia gruntu co najmniej 2 badania

7. Obmiar robot

7.10g0lne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest 1m3 (metr szescienny) wykonania wykopu. Objetosci robét ziemnych
wykopow obliczono wedtug okreslonych w projekcie wymiarow w metrach szesciennych gruntu
rodzimego.

Objetos¢ robdt ziemnych przy zasypywaniu podana jest w 1m3 w nasypie.

Dla odwodnienia jednostkg obmiarowg jest wykonanie odwodnienia dla danego obiektu okreslana
jako 1 komplet.

Dla wyréwnania powierzchni skarp, korony nasypéw i dna rowu jednostkg obmiarowg jest 1m?
(metr kwadratowy).

8. Odbior robot

8.10gdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
Cena 1 m® wykonania wykopéw obejmuije:
* oznakowanie robdt,
« wykonanie badan laboratoryjnych, okreslonych w pkt. 2 (przed przystgpieniem do robot
ziemnych),
* odwodnienie wykopu,
* wykonanie wykopu wraz z przemieszczeniem,
* rozplantowanie,

» profilowanie dna i skarp wykopu.
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Cena 1 m? zasypania wykopu i wykonania nasypu obejmuje:
» dostarczenie gruntu w miejsce wbudowania,
* roz&cielenie gruntu,
e zageszczenie,

« wykonanie badan zageszczenia.

Cena 1 m2 wyréwnania powierzchni skarp i dna obejmuje:
» przekopanie rowkow kierunkowych na skarpach i dnie,
« sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac przy pomocy trojkgta skarpiarskiego lub taty,
»  Sciecie wypuktosci,

» odrzucenie ziemi poza krawedz skarpy oraz oczyszczenie taweczki wzdtuz wykopu.

Odwodnienie oraz umocnienie wykopow nie bedzie przekazywane zamawiajgcemu. Usuniete
zostanie po wykonaniu robét ziemnych. W zwigzku z tym koszt robét ziemnych powinien przewidywac

wykonanie odwodnienia i przeprowadzenie wéd budowlanych oraz ewentualnego umocnienia wykopow.

10. Przepisy zwigzane

» PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow,

e PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

* PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania ogdlne.

« PN-B-12095 Nasypy Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-12096 Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wymagania i metody badan.

+ Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1993.

e Zasady odwadniania wykopéw fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych — cz. Ill. Sprzet i
technologia robét.” (Biuletyn Informacyjny ,Melioracje rolne” nr 1/73)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 04
Wykonanie scianek szczelnych drewnianych i roboty
ciesielskie
kod CPV: 45422000-1

1. Wstep

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét wykonania scianek szczelnych drewnianych i robét ciesielskich.

1.2 Zakres stosowania

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majag zastosowanie przy wykonywaniu i montazu drewnianych

elementéw zastawek obiektu melioracyjnego ,Holeszow”.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami i Ogo6lng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

Dokumentacjag Projektowa, SST i normami i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ogdinej
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.1.1 Drewno

Elementy do wykonania okreslone sg w dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy

konstrukcyjne to elementy drewniane w tym deski , belki, brusy, pale kierujgce oraz kleszcze. Potgczenia
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elementéw na sSruby, wreby, gwozdzie, klamry oraz fgczniki wyttaczane z blach stalowych. Dla
zabezpieczenia gtowek bruséw nalezy stosowaé pierscienie stalowe, podobnie dolny zaostrzony odcinek
brusa nalezy zabezpieczy¢ blachg przymocowang gwozdziami do tego elementu (but). Drewno lisciaste
debowe klasy D30 wg PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci. Sruby, ptaskowniki i
inne elementy stalowe do potaczen ze stali St0S wg PN-90/B-03200.

Klasy wytrzymatosci- wartosci charakterystyczne dla drewna litego gatunkow lisciastych

(wg PN-EN 338:2004) przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 1
Klasa
Rodzaje wiasciwosci Oznaczenie | drewna
D30
Wiasciwosci wytrzymatosciowe [MPa]
Zginanie Sk 30
Rozcigganie wzdtuz wibkien frok 18
Rozcigganie w poprzek widkien fr90k 0,6
Scinanie wzdtuz wiékien feox 23
Scinanie w poprzek widkien fro0k 8,0
Scinanie for 3,0
Wiasciwosci sprezyste [GPa]

Sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien Eo.mean 10
5% kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz wtékien Eo s 8,0
Sredni modut sprezystosci w poprzek widkien Eoo,mean 0,64
Sredni modut odksztatcenia postaciowego Ginean 0,60

Dopuszczalne wady tarcicy dla klasy D30
»  Seki w strefie marginalnej do 1/4,
»  Seki na catym przekroju do 1/4 do 1/3,
e Skret wtdkien do 7% do 10%,
» Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: a) gtebokie, b) czotowe,
*  Zgnilizna niedopuszczalna,
e Chodniki owadzie niedopuszczalne,
e Szerokos$¢ stojow 4 mm 6 mm,
* Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci,
*  Krzywizna podtuzna:
e a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm 10 mm — dla grubosci do 75 mm
e b) bokéow 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm 5 mm — dla szerokosci > 250 mm
*  Wichrowato$¢ 6% szerokosci,
»  Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci,
* Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu,
* Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,

odchylenia w granicach odchytek,
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*  Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%,
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%,

- dla konstrukcji umieszczanych w gruncie — 30% .

Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali, bruséw, kierownic i kleszczy - jak dla desek
c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
» dlatat o grubosci do 50 mm:
—w grubos$ci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
» dlatat o grubosci powyzej 50 mm:
—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—w grubos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —
2mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i—2 mm
Wymiary elementow Scianki szczelnej:
- brusy na wpust tréjkatny gr. 7,6 cm szer. 15-25 cm dt. do 560 cm. Zaostrzenie szer. b = 6-16 cm, b/2=
3-8 cm, naciecie symetryczne na dt. d=20 cm pozostate wymiary zgodnie z normg PN-B-12080,
- pale kierujgce na wpust moze by¢ z piérem obcym, wymiar 20x20 cm, dt. 660 cm , naciecie symetryczne
30 cm, Sciecie 10 cm.

- kleszcze wykonane z potowizny dtuzycy, minimalna srednica 16 cm.

2.1.2 Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.

2.1.3 Sruby, ptaskowniki i inne stalowe elementy do potaczen
Sruby, ptaskowniki i inne elementy stalowe do potgczen ze stali St0S wg PN-90/B-03200. Nalezy
stosowac:
«  Sruby z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82101;
«  Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121;
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2.1.4 Nakretki
Nalezy stosowac:
» Nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82144;
» Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-8215 IDE;

2.1.5 Podktadki pod sruby
Nalezy stosowag:
» Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.1.6 Wkrety do drewna
Nalezy stosowag:
*  Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501;
*  Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503;
*  Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505;

2.1.7 Srodki ochrony drewna
Srodki ochrony drewna w tym: do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz
zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do
stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem.

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Z uwagi na srodowisko wéd ptynacych nie nalezy drewna impregnowac, ani nasacza¢ materiatami

mogacymi mie¢ wptyw na zanieczyszczenie wod ptynacych.

Czesci naziemne nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przez pokrycie dwukrotne srodkiem do ochrony

drewna np. drewnochronem.
2.3 Sktadowanie materiatow

Elementy konstrukcji z drewna i materiatbw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w
warunkach zabezpieczajagcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.
Materiaty
i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow

od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.
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« Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢é skiadowane na podktadkach
rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania, w sposéb odzwierciedlajgcy ich prace
statyczna, przy czym przy skiadowaniu warstwowym rozstaw podkiadek powinien byé
zageszczony tak, aby nie powstawaly dodatkowe odksztatcenia, wynikajgce z systemu
sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysokos$c¢ sktadowania nie powinna przekraczaé trzech
warstw elementow. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie
przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujacy powstawania ich deformacji.

* Elementy pionowe w postaci stupdw, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych moga
by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekraczac
15°,
lub w pozycji poziomej, na podktadach, na wysokosci co najmniej 20 cm od podfoza, w sposéb nie
powodujgcy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw
poziomych

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

3.Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet

Do zabijania pali, bruséw, kierownic nalezy uzy¢ wibromtotéw na koparkach podsiebiernych.
Dopuszcza sie zastosowanie innego sprzetu pod warunkiem wykazania mniejszego wpltywu na
Srodowisko po uprzednim zatwierdzeniu projektu rob6t przez Inwestora.

Do montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien byé
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie
z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone z

dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez zarzadzajgcego realizacja umowy.
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4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogélne” pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Wszystkie materiaty potrzebne do zbudowania obiekiu zaleca sie transportowaé po terenie
obiektu melioracyjnego ciggnikami z przyczepa. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji

powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Przy zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem.

5.Wykonanie robot

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ogélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”
pkt 5.

5.2 Wykonanie elementow konstrukcji drewnianych

Drewniang scianke szczelng nalezy zabi¢ z elementéw wymiarowanych zgodnie z normg PN-B-
12080 — Urzadzenia wodnomelioracyjne, Elementy drewniane Scian szczelnych.

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli jakosci. Wilgotnosé elementow konstrukciji drewnianych — w
zaleznosci od zakresu ich zastosowania nie powinna by¢é wyzsza niz przewidziana normg PN-B-
03150:2000. Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania.

Potgczenia poszczegoinych elementéw drewnianych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowa.

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane z nowych materiatbw, wymog dotyczy zaréwno drewna
jak i tgcznikdw. Zakiada sie, ze poszczegdlne elementy konstrukcji zostang wykonane na zewnatrz i
dostarczone na budowe w komplecie.
Wytyczne wykonawstwa:
1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja,
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2. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

3. Dopuszczalne wady tarcicy jak dla wskazanej klasy drewna.

4. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiece;j
niz -23% i 30%

5. Tolerancje wymiarowe tarcicy jak w specyfikaciji,

6. Laczniki: gwozdzie, Sruby, nakretki, podktadki pod Sruby oraz wkrety do drewna stosowac

zgodnie z dokumentacjg oraz specyfikacja.

5.3 Whbijanie scianki szczelnej.

Scianke nalezy zabijaé tak zwanym sposobem przestowym. Kolejnos¢ wykonywania czynnosci
przy wbijaniu scianki szczelnej kompletnej jest nastepujaca:

- pale kierujgce wbija sie w grunt w osi projektowanej Scianki na gtebokos¢ réwng potowie ich
diugosci.

- w zabitych palach kierujacych zacina sie przestrzenie dla potgczenia na dwéch wysokosciach
pary kleszczy: dolna na wysokosci gruntu , gérna przy gtowicy pala.

- kleszcze faczy sie z palami kierujgcymi przy pomocy $rub o Srednicy min. 19 mm,

- pomiedzy kleszczami ustawia sie brusy, skierowane piérem do pala kierujgcego. W $rodku
ptaszczyzny utozonych bruséw umieszcza sie brus — klin o dwoch piérach, w celu docisniecia bruséw w
utozonej Sciance. Klin nalezy wykona¢ na budowie. Jego wymiary nalezy dostosowac¢ do szerokosci
odstepu pomiedzy utozonymi brusami.

- po ustawieniu i dopasowaniu scianki mozna zaczg¢ wbija¢ scianke na przygotowanym odcinku.
Whijanie bruséw nalezy prowadzi¢ w kolejnosci ich ustawienia, stopniowo za kazdym razem maksymalnie
na ich dtugosci co 50 cm.

- po osiggnieciu przez gtowice bruséw poziomu gérnych kleszczy, nalezy zdjg¢ ich dolng pare. Po tej
czynnosci nalezy wbi¢ pale kierujgce do wymaganej gtebokosci. Najlepiej to robi¢ dwoma kafarami,
wbijajgc jednoczesnie dwa pale po przeciwnychstronach Po catkowitym wbiciu pali mozna zaczg¢ zabijac
wystajgce brusy zgodnie z zasadami opisanymi powyzej.

- po zabiciu bruséw na zatozong gteboko$¢é mozna zdjg¢ kleszcze a w ich miejsce zamontowac

oczep.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ogélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne” pkt
6.

6.2 Kontrola jakosci wykonania $cianek szczelnych

Kontrola w toku wykonywania robdt obejmuje transport pali i bruséw pod wzgledem
zabezpieczenia elementdéw, rozmieszczenie i ustawienie pali i bruséw pod wzgledem zgodnosci z
projektem, potozenia pali i bruséw w czasie pogrgzania, odchylenia osi po wbiciu i rzednych goérnej
krawedzi Sciany.

Dopuszczalne odchytki Sciany:

- przesuniecie osi sciany w planie +/- 10 cm;
- rzedna goérnej krawedzi Sciany +/-5cm;
- rzedna dolnej krawedzi Sciany +/-10 cm,;

- odchylenie od pionu od kierunku wbijania grodzic nie powinno by¢ wieksze niz 1,0%;

- poziom krawedzi przelewowej zastawki  +/- 1 cm.

Koniecznosc¢ stosowania srodkéw naprawczych zle wbitych $cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie.
Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy scianki szczelnej,
udzielajgc wskazéwek co do sposobu naprawy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ogdélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdéine” pkt

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa:
- m (metr) — dla zabicia scianki szczelnej na okreslong w projekcie gtebokosé,
- m3 (metr szescienny) — dla wykonania elementéw oczepu, przelewu zastawki i ktadki technologicznej,
- szt (sztuka) — dla zabicia pojedynczych pali.

- m2 (metr kwadratowy) — dla zabezpieczenia drewnianych czesci napowietrznych budowli.
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8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

8.2 Zasady odbioru robot

Odbior robdt polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg
Projektowg
i wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan oraz
wizualnej ocenie wykonanych robdt. Wykonanie zabezpieczeh przeciwko korozji biologicznej i ochronie
pozarowej powinno by¢ poparte atestami potwierdzajacymi ich wtasciwosci i potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

Odbioér koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:
- zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
- prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji,
- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,
- prawidtowos$ci wykonania ztgczy,
- prawidtowosci zabezpieczenia konstrukciji,
- nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementow i catej konstrukgiji.
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdét dla wykonania $cianek szczelnych sa
nastepujgce dane i dokumenty:
—dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
—dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty
fundamentowe,
—dziennik budowy,
—dziennik wykonania scianki szczelnej.
Dziennik wbijania pali i bruséw zawiera co najmniej ponizsze dane:
- data;
- odcinek sciany;
- numery bruséw, kleszcze (pojedyncze, podwéjne);
- odchylenie, deformacja, uciecia;
- potozenie koncowe dolnej krawedzi elementu;
- napotkane przeszkody (rodzaj, glebokos$¢, sposob przejscia lub wstrzymania roboét)
- podptukiwanie (cisnienie robocze wody) lub bez podptukiwania.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
~Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci

wymienione w SST w szczegdlnosci.

- przygotowanie robdét,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania przygotowanych elementéw,

- wykonanie Sciany szczelnej wg. dokumentacji projektowej na obiekcie oraz oczyszczenie
i uporzadkowanie miejsca robdét,

- wykonanie badan.

Odpady i ubytki materiatowe sg uwzglednione w cenie jednostkowe;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyczace tarcicy.

w

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspo6lne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-EN 300:2000 Ptyty o wiérach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.

© N o g A

PN-68/C-97023 Produkty weglopodobne. Olej impregnacyjny.

9. PN-75/C.04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie gtebokosci wnikania w drewno.

10. PN-76/C.04906 Srodki ochrony drewna - Ogélne wymagania i badania.

11. PN-76/C.04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wptywu na wytrzymato$¢ drewna.

12. PN-76/C.04908 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymatoséci metoda biologiczna.

13. PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastéw do drewnianych konstrukcji no$nych -
Klasyfikacja i wymagania uzytkowe.

14. PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Piyty wiérowe - Definicja i klasyfikacja.

15. PN-EN 312-4:2000 Ptyty wiérowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszgcych

obcigzenia uzytkowe w warunkach suchych.
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16.

17.

18.
19.

20.

21

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

PN-EN 312-5:2000 Piyty widrowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszgcych
obcigzenia uzytkowe w warunkach wilgotnych.

PN-EN 312-6:2000 Ptyty widrowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt o podwyzszonej
zdolnosci do przenoszenia obcigzen uzytkowych w warunkach wilgotnych.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 912:2000 tgczniki do drewna - dane techniczne tgcznikdw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.

PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Ptyty drewnopochodne - Wartos¢ charakterystyczna do
projektowania - cz.1: Ptyty OSB, ptyty widrowe i ptyty pilSniowe

. PN-EN 13271:2002 tacznik do drewna - No$nosc¢ charakterystyczna i modut podatno$ci ztaczy.
22.

PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Ztacza na taczniki mechaniczne . Ogoélna zasada
okreslenia nosnosci i odksztatcalnosSci.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie ztgczy na taczniki mechaniczne -
Wymagania dotyczgce gestosci drewna.

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN —-71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze.

PN-B-12080 Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Elementy drewnianych $cianek szczelnych.
Wymagania i badani.

10.2 Inne

1.

Wréblewski B.: .Odpornosé ogniowa konstrukcji® wg. eurokodédw. Prace Instytutu Techniki
Budowlanej, Warszawa 1995.

Wréblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych .Materiaty Budowlane" 1996.
Zenczykowski W.: " Budownictwo ogéine" Tom |. Materialy i wyroby budowlane. Arkady,
Warszawa 1995.r.

Zenczykowski W.: .Budownictwo ogdine" Tom Ill. Cz. |. Konstrukcje drewniane, dachy i schody.
Arkady, Warszawa 1967 r.

Helmuth Neuhaus: Podrecznik inzyniera: . Budownictwo Drewniane" polskie wyd. techniczne
Rzeszéw 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom. 1. cz. rozdz. 8 - Konstrukcje i
elementy z drewna i materiatow drewnopochodnych - Wyd. Instytut Techniki Budowlanej.

M. Kietbik. Budownictwo wodne. T.2 PWRIL Warszawa 1980
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 05
Wykonanie elementow wyposazenia budowli
Kod CPV:45240000-1

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dotyczgcych montazu stalowych elementéw wyposazenia budowli.

1.2Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i montazem nastepujacych elementéw:
- prowadnice zamknie¢,
- siatki zabezpieczajgce przed gryzoniami,
- belki zamknie¢,

- montaz faty wodowskazowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i
Ogolna Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4.

2. Materiatly
2.10g0lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogoinej
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.2 Szczegotowe wymagania dla materiatow

Powtfoki malarskie

Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie powinno
spetnia¢ wymagania dla srodowiska korozyjnego Im1 wg PN-EN ISO 12944-5:2009, odpornego na UV.

Wymagana trwatos¢ powtoki antykorozyjnej od 5 do 10 lat.
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Prowadnice

Prowadnice wykonane z ksztattownikéw stalowych zostaty okreslone w Dokumentacji Projektowe;,
przy czym powinny odpowiadac polskim normom PN-H-93403.

Otwory w prowadnicy i zakonczenia odcinkéw montazowych prowadnicy powinny byé zgodne z
ofertg producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw powtoki
antykorozyjnej. Prowadnice mogg by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3S oraz mie¢ wlasnosci mechaniczne wedtug PN-H-84020 -

tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wiasnosci ksztattownikdw, wedfug PN-H-84020

Stal Granica plastycznosci, minimum Wytrzymatos$é na rozcigganiedla
dla stupkéw, MPa stupkéw, MPa
St3SX 195 od 340 do 490

Prowadnice powinny posiada¢ otwory umozliwiajgce zatozenie kidédki zapobiegajacej wyjecie
szandorow przez osoby nieupowaznione.

Inne elementy stalowe

Inne elementy jak blachy, taczniki, podktadki, przektadki, sruby, okucia do szandordw itp. powinny
odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i by¢ zgodne z polskimi normami i ofertg
producentow w zakresie wymiaréw, odchytek wymiaréw, rozmieszczenia otworéw, rodzaju materiatu, ew.
zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy i tgczniki powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow.

Sruby, podktadki i drobniejsze elementy tgcznikowe mogg byé dostarczone w pudetkach

tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od wielkosci i masy wyrobéw.

Siatka stalowa
Elementy drewniane wystajgce ponad grunt nalezy zabezpieczy¢ siatkg pleciong ocynkowang @
2,8mm oczko 50 x 50 mm zgodnie z PN-EN 10218-2 o wtasciwosciach mechanicznych potwierdzonych

Swiadectwem jakosci. Wytrzymatos¢ na rozcigganie 650 MPa.

Belki zamknie¢
Belki zamknie¢ nalezy wykonac¢ z bali debowych klasa D30. Belki nalezy zabezpieczy¢ srodkami

do ochrony drewna przeciwko grzybom, butwieniu i gniciu. Okucia wykona¢ zgodnie z projektem.

taty wodowskazowe

taty wodowskazowe typu IMGW diugosci 1,5m. katy powinny by¢ skalibrowane, na tatach nalezy
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zaznaczy¢ rzedne wg uktadu Kronsztad 86.

2.3 Sktadowanie materiatow
Elementy stalowe moga by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczeg6lnych typéw nalezy uktada¢ oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy montazowe i potaczeniowe mozna sktadowaé w

pojemnikach handlowych producenta.
3. Sprzet
3.10gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zawartych w pkt.1 powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
* $rodek transportowy,
» ciggnik kotowy,
*  przyczepa dtuzycowa,
* spawarka,

« sprzet do malowania recznego lub natryskowego,

o szlifierki,
e spawarki.
e wiertarki.

Sprzet montazowy musi byé w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkow

wykonywanych Rob6t oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. Transport
4.10gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2 Transport elementow stalowych

Transport elementéw moze odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne
nie powinny wystawa¢ poza gabaryt Srodka transportu. Elementy diuzsze nalezy przewozic w
opakowaniach producenta. Elementy montazowe i potaczeniowe zaleca sie przewozi¢ w pojemnikach
handlowych producenta.

Elementy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. W
celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami srodka transportowego
nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiatéw oraz ciegna z
drutu mocowane do podktadéw lub zaczepdw na srodkach transportowych.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji mozna dokonywa¢ za pomoca zurawi lub recznie.

52



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych na wykonanie przebudowy rowéw
melioracyjnych obiektu melioracyjnego ,Krychow”, gmina Harsk, powiat wiodawski, woj. lubelskie.

Przy zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy
barier nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogoine zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania prac

5.2.1. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Stal przed malowaniem powinna zosta¢ oczyszczona do stopnia czystosci co najmniej St 2 wg
PN-ISO 8501-1: 2008, tj. na ogladanej bez powigkszenia powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, pytu,
stabo przylegajacej zendry, rdzy, powtoki malarskiej i obcych zanieczyszczen.

Calos¢ operacji przygotowania powierzchni pod malowanie (oczyszczenie) oraz cato$¢ operacji
gruntowania i malowania dokonaé w warsztacie. Oczyszczania i malowania nalezy dokonywa¢ na
elementach pojedynczych w stanie nie zmontowanym, lecz po uprzednim dokonaniu probnego montazu.

Powierzchnie elementéw przeznaczone do zabetonowania nalezy pokry¢ warstwg mleczka
cementowego.

Uszkodzone powtoki malarskie w trakcie transportu i montazu nalezy po uprzednim odttuszczeniu
i oczyszczeniu powierzchni zagruntowac i pomalowac. W przypadku widocznych ognisk korozyjnych i
zluszczen do 1% powierzchni lub 1%- 5% powierzchni mozna dokonywaé lokalnych poprawek malarskich
na budowie. W przypadku stwierdzenia korozji powyzej 5% powierzchni nalezy catos¢ elementéw odestac

do producenta celem usuniecia catosci powtok i ponownego dokonania prac malarskich.

5.2.2. Montaz elementow stalowych
Czesci stalowe do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg, co najmniej w
miejscach, ktére po zmontowaniu beda niedostepne. Czesci sktadowe powinny by¢ tak sktadane, by przy
scaleniu elementu nie powstaly uszkodzenia lub odchytki przekraczajgce dopuszczalne tolerancje
wykonania.
Montaz konstrukcji na budowie obejmuje:
» geodezyjne okreslenie lokalizaciji
* przygotowanie podtoza ( posadowienia, zamocowania ),
» dostarczenie elementéw z wytwdrni na miejsce montazu,
e potaczenie kolejnych elementéw, az do uzyskania fragmentu konstrukcji podlegajgcej
czynnosciom posrednim kontroli i odbioru.
Kazda czes¢ konstrukcji stalowej bedzie ustawiona doktadnie z wymiarami na zatwierdzonych rysunkach,
z maksymalng tolerancjg £t5mm. W czasie montazu elementy konstrukcji zostang potagczone ze sobg za

pomocg srub lub w inny sposéb, i jesli to konieczne, tymczasowo stezone, aby zabezpieczy¢ konstrukcje
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przed nieprzewidzianymi obcigzeniami montazowymi. Do czasu uzyskania prawidtowej geometrii nie
bedzie przeprowadzane zadne potgczenia srubami na state a tym bardziej spawanie.

Wykonawca niezwiocznie poinformuje Inzyniera o jakichkolwiek btedach w wytworzonych
elementach lub deformacjach wynikajacych ze skladowania lub transportu, a ktére nie pozwalajg na
doktadne zmontowanie i dopasowanie elementéw konstrukcji.. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek
poprawek, metode naprawy (usuwanie zaréwno bteddw jak i deformacji) nalezy uzgodni¢ z Inzynierem

Podstawowe warunki wykonania konstrukcji stalowych okreslono w normie PN-B-06200.

5.2.3. Montaz zamkniec¢
Przed oddaniem budowli do uzytkowania nalezy zatozy¢ belki zamknieé. Po montazu zamknieé
nalezy sprawdzi¢ jego szczelnos¢ oraz zdolnosci ruchowe zamkniecia, w miare mozliwosci przy

obciagzeniu.

5.2.4. Montaz siatek

Siatki nalezy montowa¢ za pomocg gwozdzi, srub i ksztattownikédw. Nalezy jg napig¢, aby
zminimalizowa¢ negatywne dziatanie parcia wody i przeptywajgcych gabarytow. Do napinania mozna uzy¢
linki stalowej ocynkowane;j.

5.2.5. Montaz taty wodowskazowej

tata wodowskazowa zostanie przymocowana do ceownika 200 mm wbitego w dno stanowiska
gornego. W ceowniku zostang nawiercone otwory do ktorych zostanie przymocowana tata. Ceownik
powinien by¢ zabezpieczony antykorozyjnie zgodnie z pkt. 5.2.1. Nalezy wykona¢ niwelacje faty z
dowigzaniem ze statym reperem w uktadzie Kr 86.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci prac

Kontrole prowadzi¢ w oparciu 0 wymagania norm PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru oraz PN-B-03203 Konstrukcje stalowe. Zamkniecia hydrotechniczne.
Projektowanie i wykonawstwo.

Kontrola jakosci prac powinna byé przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontroli podlegaja:

e materiaty i wyroby,
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e obrébka czesci,

e zlgcza spawane,

e sprawdzenie wymiarow elementow,
e potgczenia na tgczniki mechaniczne,
»  zabezpieczenie powierzchni,

*  montaz konstrukciji.

Dopuszczalne tolerancje podano w wyzej wymienionych normach.

. Obmiar robot

7.10g0Ine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest kg (kilogram) dla elementéw stalowych, dla belek zamknie¢ i faty

wodowskazowej 1 kpl.

8. Odbior robot

8.10g0dlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

Przy odbiorach miedzyoperacyjnych i koncowych w wytwérni oraz odbiorach koncowych na

budowie nalezy stosowac¢ sie do zapisoéw normy PN-B-06200 p.9.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi:

dokumenty okreslajace parametry zastosowanych materiatow i technologie spawania,

protokoty z czynno$ci kontrolnych dotyczacych :

wymiarow,

kontroli spoin,

operat z pomiaréw geodezyjnych, zaréwno miejsc posadowienia ( zamocowania ) konstrukcji, jak i
samych zamontowanych konstrukcji.

Odbidr powinien by¢ dokonywany na podstawie:

Dokumentacji Projektowej

Specyfikacji Technicznej,

dziennika budowy,

zaswiadczen o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producenta,
protokotow odbioru materiatéw i wyrobéw,

ksiegi obmiarow.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i

wymaganiami Inzyniera, jezeli spetnione sg wymagania zawarte w p.6 niniejszej specyfikaciji.
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8.2 Odbior ostateczny zamknieé
Odbior przeprowadza sie po zmontowaniu catej konstrukcji na miejscu uzytkowania, po
wykonaniu montazu ostatecznego wszystkich potgczen, uszczelnien, osprzetu, mechanizméw itp.
Odbiér ostateczny w miejscu eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ w dwéch fazach:

1. odbidr wstepny polegajacy na zbadaniu:

. jakosci potgczen montazowych,

. prawidtowego montazu i dziatania uszczelnieh na sucho,

. prawidtowego ustawienia prowadnic oraz obudowy betonéw z dodatkowymi instalacjami,
. dziatania catego urzadzenia w ruchu bez obcigzenia wodg (rozruch na sucho),

. jakosci powtok antykorozyjnych.

2. odbiér koncowy podlegajacy ocenie jakosci catosci urzadzenia zaréwno pod wzgledem
wykonania, jak i dziatania. W czasie tego odbioru nalezy miedzy innymi sprawdzié:

. zgodnos¢é wykonania powtok z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji,
. prace uszczelnien przy petnym obcigzeniu woda,

. dziatania ruchowe urzgdzenia przy petnym obcigzeniu woda,

. wielkosc¢ przeciekdw przez uszczelnienia.

Oba odbiory dokonywane sg przez komisje, Protokét odbioru ostatecznego powinien zawieraé protokoty
odbioréw wstepnego i koncowego, i stwierdzenie o dopuszczeniu urzadzenia do eksploatacii.

9. Podstawa ptatnosci

9.10g0dlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej pkt 9.

9.2Cena jednostki obmiaru
Wyceng wykonania konstrukcji stalowych i wyposazenia obiektu, objete sg nastepujgce prace:

1.Wykonanie elementéw konstrukcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym w specjalistycznym warsztacie.
2.Transport konstrukcji do miejsca montazu.
3.Ustawienie i rozebranie klatek montazowych.
4 .Scalanie konstrukciji.
5.Ewentualny montaz prébny.
6.Montaz konstrukcji ze skreceniem i regulacja.
7.Wykonanie potgczen stykbw montazowych.
8.Budowa i rozbidrka rusztowan.

10. Przepisy zwigzane
1.PN-B 06200 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru.

2.PN-B 03203 Konstrukcje stalowe zamkniecia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonawstwo.
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3.PN-B 03215 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.

4.PN 84/H-93401 Katowniki réwnoramienne.

5.PN 83/H-92203 Ptaskowniki i blachy uniwersalne,

6.PN 86/H-93403 Ceowniki normalne.

7.PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska.

8.PN-H-07050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do Malowania

9.PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogodlne wytyczne.

10.PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogéine.

11.PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.

12.PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej.

13.PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich - Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

14.PN-EN 1SO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok.

15.PN-EN 10218 Drut stalowy i wyroby z drutu -- Postanowienia ogdine -- Wymiary i tolerancje wymiaréw
drutu.

16.PN-B-03150 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 06
Roboty umochieniowe
kod CPV: 45240000-1

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem umocnien i robotami wykonczeniowymi.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem prac w zakresie:

* wykonania uszczelnienia i podbudowy,
* wykonanie umocnien faszynowych (wyscibtek, kiszek),
¢ darniowanie,

* rekultywacja terenu po robotach ziemnych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogdéinej Specyfikaciji Technicznej.

2. Materiaty
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 2.
2.2 Szczegotowe wymagania dotyczgce materiatow
2.2.1 Uszczelnienia i podbudowy

Do wykonania uszczelnienia i podbudowy nalezy gliny z piaskiem lub gliny piaszczyste;.

Podbudowa wykonana zostanie z pospotki. Grunty powinny zostac¢ okreslone wg PN-B-02480 Grunty
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budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Do wbudowania nie nadaje sie grunt:
e 0 zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,
« 0 zawartosci frakciji ilastej wiekszej od 30 %,
* 0 zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wiekszej od 5%,
* spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,

+ skazone chemicznie.

2.2.2 Faszyna

Wiazki gatezi 3-4 letniej wierzby krzaczastej (faszyna wiklinowa).
Zasady wigzania faszyny sa nastepujace, odlegto$¢ pierwszego wigzania od odziomkow powinna wynosic¢
30 (x 10) cm, nastepne wigzanie lokalizuje sie w rownych odstepach miedzy dolnym i gérnym wigzaniem
(tabela 1). Ostatnie wigzanie nalezy wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 60 cm od wierzchotka, tak aby

w gérnym wigzaniu znajdowato sie 70% pretéw z dolnego wigzania.

Tabela 1
Dtugosc¢ wiazki w [m] 3 3,5 4 4,5 5 Powyzej 5
Liczba wigzan 3 3 4 4 5 5

Norma BN-69(8952-30) faszyna wiklinowa

2.2.3 Drut

Do wigzania kiszek nalezy wykorzystywa¢ drut wyzarzony o $rednicy 1,8 —3 mm.

2.2.4 Kiszki faszynowe
Kiszki wykonywac z faszyny wiklinowej wg BN-8952-27 Kiszki Faszynowe.
Kiszki wykonuje sie na ukosnie wbitych palach (tzw. koztach) w odlegtosciach 0.9 — 1.0 m,
zwigzanych w miejscu skrzyzowania drutem. Faszyne w koztach nalezy uktada¢ odziomkami zawsze w
jedng strone tak, aby zachodzity one na wierzchotki przynajmniej na dtugosc 2 wigzan i tak, aby odziomki

schowane byty wewnatrz kiszki. Odlegtosci wigzan 33 cm.

2.2.5 Darnina
Darnina powinna spetnia¢ wymagania PN-B-12082. Dla ubezpieczenia skarp rowu powyze;j i

ponizej zastawek nalezy uzy¢ darniny turzycowej odpornej na dtugotrwate zalewanie woda.

2.2.6 Nasiona traw
Wybdr nasion traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie

stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023.
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2.2.7 Drewno

Do wykonania palisad koniecznym sa drewniane kofki i pale. Kotki i pale wykonane powinny by¢ z
drewna wierzbowego badz sosnowego. Powinny by¢ wyrabiane z drewna okragtego /okorowanego/ lub
tupanego pozbawionego sekdéw. Dolny odcinek tych elementéw powinien by¢ zaciosany na dtugosci
dwoch srednic. Catos¢ powinna byé prosta o strzaice krzywizny nie wiekszej niz 5 cm.

Nie nalezy wykorzystywa¢ do wyrobu w/w elementéw drzewa osiki, kruszyny oraz drewna
zbutwiatego.

Wymiary kotkéw i pali powinny odpowiada¢ BN -9226-01 Faszyna i kotki faszynowe.

2.2.8 Darnina do rekultywacji terenu
Do rekultywaciji terenu mozna czesciowo uzyé darniny zdjetej w ramach prac przygotowawczych

po akceptacji Inzyniera.

3. Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania umocnien
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét umocnieniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po

uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* koparka,

e spycharka,

» ciggnik kotowy,

*  przyczepa samowytadowcza,

e przyczepa skrzyniowa,

e zageszczarka,

» spalinowy agregat pradotwérczy do napedu narzedzi podrecznych, do ciecia betonu

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisdw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Wykonawca powinien dysponowaé przynajmniej zurawiem samochodowym do uktadania

umochien ptyt betonowych.

4. Transport
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.
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4.2 Transport materiatow
Materialy budowlane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi z zachowaniem
wszystkich przepisow BHP dotyczacych tak srodka transportowego jak i operacji zatadunku, przewozu i
wytadunku.
Transport faszyny moze odbywaé sie tylko odkrytymi $rodkami transportu, poniewaz w
zamknietych moze zbutwieé lub splesniec.

4.3 Sktadowanie

Faszyne nalezy sktadowac w stosach w miejscu nie zatapianym. Ze wzgledéw przeciwpozarowych
teren wokot stert w pasie 20 m powinien by¢ oczyszczony z suchych traw, odpadkow wikliny itp. Faszyne
nalezy uktada¢ na gruncie rownym wg rodzajéw i dtugosci, szczelnie warstwami poziomymi, réGwnolegtymi
w pierwszych dwéch warstwach od gruntu w jedng strone, a w nastepnych po dwie warstwy na przemian.
Czota stoséw powinny tworzy¢ dwie pionowe ptaszczyzny. Wysokosé stosu 2 m, diugosc¢ nie wiecej niz 50
m. Konce stosow nalezy podtrzymaé dwoma palikami.

Kotki uktada sie w stosy oddzielnie dla kazdego typu oraz wymiaréw, na gruncie suchym i w
miejscach przewiewnych.

Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy utozy¢ w stosy w celu zabezpieczenia przed
wysychaniem i przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem. Darnine ukfada
sie w stosach warstwami, strong porostu do siebie, na wysokos¢ nie przekraczajaca 1 m. Utozone stosy
darniny powinny by¢ stale utrzymywane w stanie wilgotnym (polewane wodg). Darniny zeschnietej
wbudowywac nie nalezy.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.
5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Uszczelnienie i podbudowa

Przed wykonaniem uszczelnienia skarpy rowu nalezy zeschodkowaé¢. Grunt uszczelnienia i
podbudowy nalezy rozktada¢ warstwami o gr. 20 cm i zageszczac ubijakami. Grunt spoisty wbudowywany
powinien posiada¢ wilgotnosé naturalng zblizong do optymalnej. W przypadku gdy grunt ma wilgotnos¢
znacznie wyzszg nalezy go przesuszy¢ na odkiadzie. Jezeli grunt ma wilgotno$c¢ nizszg od dopuszczalnej
nalezy go nawilzy¢ przez polewanie wodg na odktadzie lub w warstwie jezeli jest bliska dopuszczalnej. W
przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadkg powierzchnie nalezy jg przed
potozeniem kolejnej warstwy spulchni¢ na gtebokos$ci 5 cm oraz pola¢ wodg. Warstwa podbudowy
powinna by¢ wyrdwnana z dostosowaniem rzednych do 1 cm, tak zeby mozna bytlo wykona¢ na niej

elementy konstrukcji i umocnien
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5.2.2 Wysciotka faszynowa

Na wyréwnanym dnie rowu utozy¢ nalezy warstwe sScieli faszynowej prostopadle do biegu rowu.
Grubosé¢ scieli 20 cm. Kiszki srednicy 10 cm mocujace Sciel uktada sie rownolegle do pragdu wody. Kiszki
uktada sie w odlegtosci 25 cm od siebie. Kiszki przybija sie szpilkami srednicy 5 cm diugosci 1 m co ok.
50 cm.

5.2.3 Kiszki faszynowe

Stopa skarpy rowu umocniona zostanie kiszkg faszynowg srednicy 20 cm. Kiszke uktada sie za
wbitymi co ok. 50cm w linii stopy skarpy kotkami rednicy 6 cm diugosci 1.5 m. Za kiszke od strony skarpy
nalezy wiozy¢ pas darniny. Kiszki przybija sie do skarpy szpilkami $rednicy 5 cm dtugosci 1 m co ok. 50

cm.

5.2.4 Darniowanie

Darniowanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-12082.

Darniowanie na skarpie prowadzi sie pasami poziomymi rozpoczynajgc od dotu. Pas dolny
zostanie oparty o gérng krawedz umocnien z ptyt betonowych . Pasy darniny nalezy ukfada¢ tak, aby
pionowe styki sgsiednich ptatéw darniny nie trafialy na siebie. Ptaty darniny powinny przylegaé scisle do
siebie, a powstate szpary powinny by¢ wypetnione odpowiednio przycietymi kawatkami darniny. Utozong
darnine nalezy mocno uklepaé drewnianym ubijakiem, aby darnina od strony korzeni $cisle przylegata do
podtoza. Darnine nalezy przybi¢ szpilkami. Szpilki powinny by¢ wbijane réwno z powierzchnig darni. Liczba
stosowanych szpilek powinna wynosi¢ nie mniej niz 16 sztuk/m2, lecz nie mniej niz 2 sztuki na ptat.

Darniowanie na mur nalezy wykonywa¢ poziomymi warstwami z dokfadnym uklepaniem i
przybiciem szpilkami kazdej warstwy darniny. Kolejne warstwy darniny nalezy nakfada¢ na siebie z
zachowaniem mijania sie ptatéw i przybija¢ szpilkami. Szpilki nalezy wbija¢ w odstepach okoto 25 cm, nie
mniej jednak niz 2 sztuki na ptat. Grubos¢ tak wykonanego darniowania nie powinna przekraczac
szerokosci pfata.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy przez 2 — 3 tygodnie polewa¢ wodg w
godzinach popotudniowych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.
6.2 Kontrola jakosci uszczelnienia i podbudowy
Przed utozeniem elementéw umocnien nalez skontrolowaé jako$¢ wykonanych uszczelnien i
podbudowy w zakresie:
» sprawdzenia zgodnosci z Dokumentacjg Projektows.
*  rodzaju wbudowanego gruntu,

e rzednych podbudowy,
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e zageszczenie gruntéw sypkich,
« stan gruntéw spoistych,

e grubosci utozonych warstwy.

6.3 Kontrola jakosci umocnien faszynowych
Umocnienia faszynowe nalezy skontrolowaé¢ w zakresie:
* sprawdzenia zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
» jakosci wbudowanej faszyny i kotkéw zgodnie z wymaganiami wskazanych norm,
e grubosci wysciofki,
* Srednicy kiszek faszynowych,
» rozstawy zabitych palikéw i szpilek,

* rzednych palikbw.

6.4 Kontrola jakosci darniowania

Ogledziny zewnetrzne polegajg na obejrzeniu powierzchni darniowanej w celu sprawdzenia, czy
jest réwna i nie ma widocznych szczelin, osunie¢, czy nie ma barwy charakteryzujgcej jej nieprzydatnoseé i
czy szpilki nie wystajg na powierzchnie.

Badanie jakosci darniowania przeprowadza sie nastepujgco:
a) szpilkowanie darniny nalezy sprawdzi¢ przesuwajac fate po powierzchni i sprawdzajac, czy z darniny
nie wystaja tebki szpilek,
b) na powierzchni okoto 1m?2 nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ przylegania poszczegélnych ptatéw do siebie i

do powierzchni gruntu oraz prawidtowos¢ krycia szpar stykowych.

7. Obmiar robét
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
. m3 (metr szescienny) — wykonanie uszczelnienia i podbudowy,
« m2 (metr kwadratowy) — wykonanie wyscidtki faszynowej, darniowanie i rekultywacja terenu po
robotach ziemnych,

* m (metr) — wykonanie umocnien z kiszki faszynowe;.

8. Odbior robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
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8.2 Zasady odbioru robot

Odbior robdt polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami okreslonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentdéw wykonanych badan
oraz wizualnej ocenie wykonanych robot.

9. Podstawy ptatnosci

Cena wykonania prac wymienionych w p. 5 w jednostkach obmiaru wymieniony w pkt. 7.2
obejmuje:
- przygotowanie podfoza,
- zakup i dostarczenie materiatu w miejsce wbudowania,
- wykonanie czynnosci przewidzianych dla danego rodzaju robét tgcznie z pielegnacja.

Podstawg ptatnosci za wykonanie pozostatych prac jest realizacja zakresu robét wymienionego w
pkt. 5.2.
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10. Przepisy zwigzane

* PN-62/B-02356 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie

*  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

* PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatbw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

« PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

* PN-B-12082 — Darniowanie,

o Zbior projektow typowych budowli regulacyjnych rzek i potokéw. Czes¢ I. Rzeki i potoki gorskie.
CBSiPBW ,Hydroprojekt". Warszawa 1979,

» BN-8952-30 Faszyna wiklinowa,

BN -9226-01 Faszyna i kotki faszynowe.

» BN-8952-27 Kiszki Faszynowe

* Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNiL 1996 r,

*  PN/N-03010 — Statystyczna kontrola jakosci,

*  PN-73/N-03021 — jw. lecz kontrola odbiorcza,

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

* PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych,
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