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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr 0ST – 00 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1  Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie polega na przebudowie rowów melioracyjnych E i F, gmina Kamień, powiat 

chełmski. 

1.2 Zakres robót budowlanych 

Zakres robót projektowanych robót remontowych: 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty ziemne – wykopy fundamentowe oraz uformowanie koryt rowów, 

• zabicie stalowych ścianek szczelnych, 

• roboty konstrukcyjne – konstrukcja żelbetowa, 

• umocnienie koryt rowów. 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do prac towarzyszących dla wykonania przedsięwzięcia będzie należało geodezyjne 

wytyczenie budowli i inwentaryzacja powykonawcza. Do prac tymczasowych zalicza się urządzenie 

placu budowy, w tym wykonanie, utrzymanie i rozebranie niezbędnych dróg technologicznych. 

1.4  Informacje o terenie budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i 

programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione 

przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który 

w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 

lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona 
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przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 

zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 

będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych 

robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 

wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

1.4.1  Organizacja robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 

dokumentów: 

•  projekt organizacji robót, 

•  szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

•  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

•  program zapewnienia jakości. 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 

realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 

zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót projekt 

zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót 

 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przebudowy rowów 
melioracyjnych E i F, gmina Kamień, powiat chełmski, województwo lubelskie. 

   5 
 

 

 

Ogólne założenia organizacji robót przebudowy rowów melioracyjnych: 

1.Prace geodezyjne. 

2.Urządzenie placu budowy. 

3.Wykonanie prac przygotowawczych, w tym: 

• zdjęcie humusu ze skarp rowów przeznaczonych do przebudowy. 

4.Wykonanie obiektów tymczasowych – gródz ziemnych oraz tymczasowych rurociągów 

prowadzących wody budowlane. 

5. Roboty ziemne – wykonanie wykopów pod projektowane obiekty oraz umocnienia koryt 

rowów, w razie konieczności odwodnienie wykopów budowlanych. 

6. Zabicie ścianek szczelnych. 

7. Wykonanie konstrukcji żelbetowych i montaż prowadnic zamknięć. 

8. Umocnienie koryt rowów powyżej i poniżej projektowanych budowli. 

9.Prace wykończeniowe, w tym rozbiórka tymczasowych urządzeń wodnych. 

1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich zarządców instalacji i urządzeń, 

informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 

umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania 

terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

1.4.3  Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 

żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
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tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem koryta rowu pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, oraz materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do 

robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 

niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 

spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 

zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. 

1.4.4  Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 

budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 

wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

 

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenia biurowe sanitarne, sprzęt, 

transport oraz inne urządzenia towarzyszące, potrzebna dla wykonania przedsięwzięcia. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  
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wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

1.4.6 Warunki organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 

urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, 

w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Zamawiającego projekt. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 
1.4.7 Ogrodzenia 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

 
1.4.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia chodników i jezdni przed zagrożeniem 

wynikającym z prowadzenia prac budowlanych w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
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1.5  Nazwy robót budowlanych objętych zamówieniem 

1. Wytyczenie obiektów budowlanych, kod CPV: 45111200-0 

2. Prace przygotowawcze, kod CPV: 45111200-0 

3. Roboty ziemne i odwodnieniowe - wykopy i zasypanie budowli, kod CPV: 45111200-0 

4. Konstrukcje żelbetowe, kod CPV: 45240000-1 

5. Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych, kod CPV: 45240000-1 

6. Roboty ciesielskie, kod CPV:45240000-1, 

7. Wykonanie elementów wyposażenia budowli, kod CPV:45240000-1, 

8. Roboty umocnieniowe kod CPV: 45240000-1. 

1.5 Definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych 

Zarządzający realizacją umowy - reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 

sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 

warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 

działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane przez 

nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów 
budowlanych 

2.1 Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 

wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 

lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 

do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 

prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na 
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plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 

materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 

żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 

danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 

umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

2.3  Dopuszczenie stosowania materiałów 

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami 

dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie 

oznaczone, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 

marca 2011r. i ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 nr 215). 

 

a) Oznaczone znakiem CE (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z 

dnia 9 marca 2011r), dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 

zharmonizowaną normą, z europejską oceną techniczną. Dokumentem potwierdzającym 

zgodność wyrobu z europejskimi normami i oceną techniczną, a więc upoważniającym do znaku 

CE, jest Deklaracja Właściwości Użytkowych, wystawiona przez producenta po dokonaniu 

odpowiedniej procedury oceniającej. 

 

b) Oznakowanie znakiem budowlanym może być umieszczone wyłącznie na wyrobie 

budowlanym , dla którego producent sporządził krajową deklarację właściwości użytkowych. 

 

2.4  Jakość stosowanych materiałów 

 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z 
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Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie 

deklaracje, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę 

postępu robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru.  

2.5  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 

niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 

materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 

mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 

własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 

każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, 

aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 

umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 

tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

2.7 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 

tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 

przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
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wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 

jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 

wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy 

lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywaniu prac, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 

realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją 

umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
 
Należy scharakteryzować miejscowe warunki komunikacyjne i określić możliwości 

zastosowania różnych środków transportu. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 

one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 

terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 

usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

Ze względu na specyfikę terenu i wymogi ochrony środowiska transport bezpośrednio na 

teren budowy powinien odbywać się pojazdami dostosowanymi do warunków terenowych – ciągniki 

wyposażone w przyczepy. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 

umowy  nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje  zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji  zarządzający realizacją umowy uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 

czasie określonym przez zarządzającego realizacją umowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6.  Działania związane z kontrolą, badaniami oraz 
odbiorem wyrobów i robót budowlanych 

6.1  Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji  zarządzającego 

realizacją umowy program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 

powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 

organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• sposób zapewnienia bhp., 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

zarządzającemu realizacją umowy ; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zarządzający realizacją umowy może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacja technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Zarządzający realizacją umowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Zarządzający realizacją umowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
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laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 

że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

zarządzającego realizacją umowy. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez  zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez zarządzającego realizacją umowy . 

Na zlecenie zarządzającego realizacją umowy Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi  zarządzającego 

realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy . 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać  zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane zarządzającemu realizacją umowy na 
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formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez zarządzającego realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 

materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Zarządzający realizacją umowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 

robót z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie wyników własnych 

badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zarządzający realizacją umowy powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to zarządzający realizacją umowy oprze się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Zarządzający realizacją umowy  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 

a) oznakowanie znakiem CE dla którego producent sporządził deklarację właściwości 

użytkowych, 

b) oznaczony znakiem budowlanym B, dla którego producent sporządził krajową deklarację 

właściwości użytkowych zgodnie z właściwą Polską Normą wyrobu lub krajową oceną techniczną, 

 

jeżeli spełniają wymagania szczegółowych specyfikacji technicznych. 

 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i zarządzającego realizacją umowy . 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę uzgodnienia przez zarządzającego realizacją umowy programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• uwagi i polecenia zarządzającego realizacją umowy , 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone  zarządzającemu realizacją umowy do ustosunkowania się. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje zarządzającego realizacją umowy do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
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poleceń Wykonawcy robót. 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie zarządzającego realizacją 

umowy. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla zarządzającego realizacją umowy 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7.  Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  zarządzającego 

realizacją umowy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
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obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

zarządzającego realizacją umowy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej 

Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru właściwe dla danych robót 

nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy . 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

7.4 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Będzie utrzymywać to wyposażenie 

zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

zarządzającego realizacją umowy . 

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
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dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 

z zarządzającym realizacją umowy. 

 

 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiorowi częściowemu, 

3) odbiorowi ostatecznemu, 

4) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. 

Odbioru robót dokonuje zarządzający realizacją umowy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy . 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia zarządzający realizacją umowy na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje zarządzający realizacją umowy . 

8.4 Odbiór ostateczny robót 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie zarządzającego realizacją umowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności zarządzającym realizacją umowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających 

lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
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załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9.  Podstawa płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiaru ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− opracowanie oraz uzgodnienie z zarządzającym realizacją umowy i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

zarządzającemu realizacją umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

− opłaty/dzierżawy terenu, 

− przygotowanie terenu, 

− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, 

− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

− Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. Przepisy związane 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi 

zmianami). 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. 2020 

poz. 293 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215  z 

późniejszymi zmianami). 

- Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2020 poz. 310 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2020 poz. 1219 z 

późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2018 poz. 963). 

 

UWAGA 

Zastosowanie w specyfikacji szczegółowej określenia przedmiotu zamówienia przez wskazanie 

nazwy produktu, producenta ma na celu doprecyzowanie zamówienia. 
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Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych, pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w 

dokumentacji technicznej producentów wyrobów. W przypadku zastosowania materiałów 

równoważnych należy przedstawić ich foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne uzyskane 

zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 01 

Wytyczenie obiektów budowlanych 
kod CPV: 45111200-0 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji technicznej jest wykonanie robót 

geodezyjnych na budowie. 

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

geodezyjnych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem 

1.3  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami. 

 

2. Materiały 

1.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych" pkt 2. 

1.2  Materiały do wykonania 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia punktów budowli i punktów 

wysokościowych według zasad niniejszej SST są: 

- słupki betonowe, 

- pale i paliki drewniane, 

- rury metalowe, 

bądź inne materiały akceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów należy stosować 

pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości 

około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich 

stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych 
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punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m. 

Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 

3. Sprzęt 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania dotyczące sprzętu" pkt 3. 

3.2  Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych 

Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 

- gps, 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy 

lub inny sprzęt akceptowany przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania dotyczące środków transportu" pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

dotyczące wykonania robót budowlanych” pkt 5. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

5.2  Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli) 

Wykonawca w oparciu o zasoby pozyskane z miejscowego Ośrodka Dokumentacji 
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Geodezyjnej i Kartograficznej wybierze odpowiednią liczbę stałych punktów geodezyjnych osnowy 

poziomej i wysokościowej, które umożliwią mu prawidłowe wykonanie prac związanych z 

wytyczaniem. Wykonawca powinien zweryfikować wybrane punkty, tak aby wykorzystując je, miał 

pełną świadomość odpowiedzialności za ewentualne błędy w wytyczeniu obiektu. 

5.3  Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej 

przekazanej przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca zobowiązany jest do założenia, 

utrzymania i uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla 

lokalnego wytyczania robót. 

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez zarządzającego realizacją umowy 

projekt osnowy roboczej poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej 

punktów tej osnowy, powinny spełniać następujące warunki: 

a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz 

odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 

b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250 m, a każdy punkt powinien być 

oznaczony w sposób zatwierdzony przez zarządzającego tak aby był widoczny i łatwy do 

zidentyfikowania, 

c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny 

być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy 

realizacyjne GUGiK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGiK). 

5.4  Tymczasowe punkty pomiarowe 

Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z 

zatwierdzonymi przez zarządzającego realizacją umowy zasadami wykonania niezbędnych robót i 

wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach 

GUGiK. 

5.5  Wyznaczenie punktów na osiach 

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi tras urządzeń oraz budowli w zgodności z 

Dokumentacją Projektową. Wyznaczenie trasy na podstawie projektu wymaga wykonania obliczeń, 

a następnie wyznaczenia na gruncie.  

Do wyznaczenia trasy na gruncie należy mieć: 

• Obliczone współrzędne punktów głównych: początek i koniec trasy, punkty wierzchołkowe, 

punkty główne łuków (początek, środek i koniec), 

• Obliczone elementy trasy, 

• Szkic realizacyjny wyznaczenia trasy, w skali 1:2000, 

• Wyznaczoną w terenie trasę tj. początek i koniec trasy, punkty wierzchołkowe i punkty główne 

łuków należy oznaczyć słupkami drewnianymi o śr. 15 cm i długości ponad 1,0 m, z 
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poprzeczką. Punkty hektometrowe i punkty przekrojów poprzecznych wystarczy oznaczyć 

palikami ze świadkami, 

• Po wyznaczeniu trasy wykonuje się niwelację jej osi i przekrojów poprzecznych. 

• Wyznaczoną w terenie trasę należy komisyjnie przekazać zarządzającemu realizacją umowy 

do realizacji, z czynności tej spisać protokół. 

Wyznaczone punkty na osiach tras urządzeń nie powinny być przesunięte więcej niż o 10 

cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 

cm w stosunku do rzędnych projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone 

Wykonawca jest zobowiązany do korekty osi trasy odnosząc się do istniejących budowli 

inżynierskich, po uzyskaniu zgody zarządzającego realizacją umowy. 

5.6  Wyznaczanie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych) oraz 
położenia obiektów 

Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi 

podstawy nasypu oraz krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. Do 

wyznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległości między 

palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy rzeki. Odległość ta 

powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji 

Projektowej. Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów 

w przekrojach poprzecznych (t. zw. profilowanie przekrojów poprzecznych) powinno być wykonane 

w zgodności z Dokumentacją Projektową oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych 

przez zarządzającego realizacją umowy, lecz nie rzadziej niż co 25 m. Wyznaczanie położenia 

obiektów dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie - zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, poprzez: 

- wytyczenie osi obiektu, 

- wytyczenie punktów określających kontur obiektu. 

5.7  Zakończenie robót 

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania zarządzającemu realizacją 

umowy dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich 

zasadach jak je przejmował. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Działania 

związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych” pkt. 6. 

6.1  Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych 

Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych 

w instrukcjach i wytycznych GUGiK. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją inwestycji 
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harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty 

geodezyjne pobrane z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pomiary kontrolne 

odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed rozpoczęciem większych 

robót, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 

6.2  Kontrola wytyczenia osi 

Kontrola wytyczenia osi trasy rzeki, wyznaczenia nasypów, wykopów i obiektów należy 

przeprowadzić w odniesieniu do wymagań punktów 5.5 OST.  

 

7. Obmiar robót 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 

7.2  Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest 1 m trasy rowu, grobli, 1m3 wykonania wykopu fundamentowego, 1 

ha powierzchni zbiornika. 

 

8. Odbiór robót 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Odbiór robót 

budowlanych” pkt 8. 

8.2  Sposób odbioru robót 

Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany zarządzającemu realizacją 

umowy powinien zawierać niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości 

wykazujące zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

 

9. Podstawy płatności 

Cena jednostki obmiaru obejmuje: 

- wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót, 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

- wyznaczenie konturów obiektów, 

- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 

- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno-
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wysokościowych. 

- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne. 

- transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów 

stalowych, farby itp.)  

 

10. Przepisy związane  

1. PN-B-02356 – Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 
budowlanych z betonu. 

2. Instrukcja Techniczna G-3 – Geodezyjna obsługa Inwestycji. 
3. Katalog znaków i urządzeń pomiarowo-kontrolnych. 
4. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa, 1979 
6. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 
7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
9. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGiK, 1983 
10. Wytyczne techniczne G-3. l - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 
11. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 02 

Prace przygotowawcze 
kod CPV:45111200-0 

1. Wstęp 

1.1  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 

1.2  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

przygotowawczych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem. 

Roboty obejmują prace związane z przygotowaniem terenu objętego inwestycją do 

wykonania robót ziemnych oraz wykonania budowli i urządzeń wodnych. 

1.3  Zakres robót objętych specyfikacją 

Prace przygotowawcze polegające na zdjęciu wierzchniej warstwy darniowej. 

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4. 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 

2.2  Rodzaje materiałów 

Nie stawia się specjalnych wymagań odnośnie materiałów użyty do prac przygotowawczych. 
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3. Sprzęt 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 

3.2  Sprzęt do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót przygotowawczych pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

4. Transport 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4. 

4.2  Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały potrzebne do wykonania robót przygotowawczych i rozbiórkowych można 

przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją 

umowy. 

5. Wykonanie robót 

5.1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 

5.2  Zasady wykonywania prac 

5.2.1 Zdjęcie wierzchniej warstwy darniowej 

Wierzchnia warstwa darniowa powinna być zdjęta z możliwością późniejszego użycia przy 

rekultywacji terenu po przeprowadzonych pracach budowlanych. 

Darniną należy zdejmować ręcznie tak, żeby ją w jak najmniejszym stopniu uszkodzić. 

Darninę należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych. 

Darninę należy ułożyć w stosy w celu zabezpieczenia przed wysychaniem i przechowywać 

w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem. Darninę układa się w stosach 

warstwami, stroną porostu do siebie, na wysokość nie przekraczającą 1 m. Ułożone stosy darniny 

powinny być stale utrzymywane w stanie wilgotnym (polewane wodą).. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt 6. 
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6.2  Kontrola jakości prac 

6.2.1 Prace przygotowawcze 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

przygotowawczych oraz sprawdzeniu jakości darniny do powtórnego wykorzystania. 

 

7. Obmiar robót 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 

7.2  Jednostka obmiaru 

7.2.1 Prace przygotowawcze 

Jednostką obmiaru robót związanych ze zdjęciem darniny jest m2 – metr kwadratowy. 

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

8.2  Sposób odbioru robót 

Odbiór polega na sprawdzeniu jakości i ilości wykonanych prac oraz ich zgodności z 

dokumentacja techniczną. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

SST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

pkt 9. 

9.2  Cena jednostki obmiaru 

9.2.1 Prace przygotowawczy 

Cena rozbiórki jednostki obmiarowej elementów rozebranych obejmuje 

• Wycięcie darniny, 

• Przeniesienie w miejsce składowania, 

• Ułożenie darniny w stosy. 

10. Przepisy związane 

− PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. 

− Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 03 

Roboty ziemne i odwodnieniowe – wykopy, zasypanie 
budowli  

kod CPV: 45111200-0 
1. Wstęp 

1.1  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2  Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3  Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem robót ziemnych i obejmują: 

• wykopy fundamentowe, 

• odwodnienie wykopów, 

• uformowanie skarp i dna wykopów, 

• zasypanie konstrukcji budowli, 

• plantowanie skarp i dna rowu oraz skarp i korony nasypów. 

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

2. Materiały (grunty) 

Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Dokumentacji 

Projektowej na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach. Zaleca się pobierać do badań co 

najmniej 2 próbki z każdej warstwy o odmiennych właściwościach. 

Badania należy wykonać w zakresie: 

• ciężaru objętościowego, 

• składu granulometrycznego, 

• zawartości części organicznych, 

• wskaźnika zagęszczenia (IS), 
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• stopnia zagęszczenia (ID). 

Dla wykopów, których głębokość nie przekracza 5 m, a kubatura 5000 m3 dopuszcza się tylko 

badania makroskopowe. 

Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 

wykopów. 

Ponieważ podłoże budowli stanowią grunty nieprzepuszczalne torfy i kreda. Wykop należy zasypać 

kredą z pozyskaniem gruntu złożonego w hałdy. 

 

3. Sprzęt 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 

3.2  Sprzęt stosowany do wykonania robót ziemnych 

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: 

• koparki, 

• koparki przystosowane do pracy na podłożu mokrym, 

• spycharki gąsienicowe, 

• pompy wirnikowe spalinowe 61-80 m3/h, 

• elementy odwodnienia powierzchniowego wykopów, 

• szalunki do umacniania wykopów, 

• ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki ręczne lub inny sprzęt akceptowany 

przez zarządzającego realizacją umowy. 

4. Transport  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 4. 

4.2 Transport gruntu 

Grunt będzie transportowany głównie w obrębie prowadzenia prac związanych z 

przebudową rowów. Transport należy prowadzić przy użyciu ciągników z przyczepami 

samowyładowczymi. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 
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5.2  Zasady wykonywania robót 

5.2.1 Wykonanie wykopów 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy darni. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie 

wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas roboty należy przerwać i 

powiadomić o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy, który podejmie decyzję odnośnie 

kontynuowania robót. 

Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację 

prac, nie należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o 

miąższości 0,3-0,6 m, należy usunąć ręcznie pod nadzorem geologiczno inżynierskim. 

Prace w pobliżu urządzeń i sieci infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie pod 

nadzorem służb odpowiedzialnych za eksploatację w/w urządzeń, na pozostałym odcinku 

mechanicznie. Po wykonaniu wykopu skarpy i dno należy wyrównać ręcznie. 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich 

zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonywania w nich robót oraz szybko 

zasypać. Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów 

fundamentów budowli w planie. Wykop należy wykonać na głębokość równą sumie grubości 

umocnienia i podsypki. 

Torf wydobyty z wykopu należy rozplantować. 

W czasie wykonywania wykopów na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopu, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 

Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robot ziemnych. Odwodnienie wykopu należy wykonać zgodnie z założeniami 

projektu wykonawczego. Wykonawca zobowiązany jest do stałego zapewnienia nadzoru 

hydrogeologa na czas realizacji robót, który przez cały czas ich trwania będzie kontrolować warunki 

gruntowo-wodne oraz prawidłowość prowadzenia robót odwodnieniowych. 

W dokumentacji projektowej założono, że wykopy fundamentowe będą odwadniane 

powierzchniowo. W ramach odwodnienia powierzchniowego wykonane zostaną rowki przyskarpowe 

oraz studzienka zbiorcza z której woda będzie pompowana do rowu. 

Podczas wykonywania, eksploatacji i likwidacji urządzeń odwadniających należy stosować 

się do zaleceń podanych w opracowaniu pt. „Zasady odwadniania wykopów fundamentowych 

budowli wodno-melioracyjnych – cz. III. Sprzęt i technologia robót.” (Biuletyn Informacyjny 

„Melioracje rolne” nr 1/73). 

Ze względu na punktowe rozpoznanie podłoża w wypadku wystąpienia warunków znacznie 

różniących się od przyjętych, niezbędna będzie korekta projektu odwodnienia w ramach nadzoru 

autorskiego.  
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Rozliczenia za odwodnienia wykopu będą realizowane ryczałtowo. W związku z tym 

wykonawca dokona kalkulacji tych prac uwzględniając najbardziej niekorzystne warunki gruntowo-

wodne. Przyjęta przez wykonawcę cena za prace odwodnieniowe będzie ostateczna. 

5.2.2 Zasypanie wykopów, nadbudowa nasypów i brzegów zbiornika 

Zasypanie wykopów obejmować będzie: 

• transport gruntu w miejsce wbudowania, 

• rozplantowanie gruntu warstwami grubości dostosowanej do rodzaju sprzętu zagęszczającego, 

• zagęszczenie gruntu do zasypania zaleca się wykonać ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi 

względnie wibratorami powierzchniowymi. 

Prace należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

Zasypanie należy wykonywać warstwami grubości 20 cm, dokładnie je zagęszczając.  

5.2.3 Wyrównanie skarp i dna rowu. 

Skarpy i dno rowu oraz skarpy i korony nasypów powinny zostać wyrównane ręcznie. W 

ramach wyrównania należy wykonać następujące czynności: przekopanie rowków kierunkowych, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania prac przy pomocy trójkąta skarpiarskiego, ścięcie 

wypukłości względnie zasypanie wgłębień, odrzucenie ziemie krawędź oraz oczyszczenie terenu 

wzdłuż wykopu lub nasypu. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 

6.2  Kontrola wykonania prac 

6.2.1  Wykonanie wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli 

szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

c) dokładność wykonania wykopów. 

Kontrolę wymiarów wykopów należy prowadzić metodami geodezyjnymi, w przekrojach 

poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100m, oraz dodatkowo w miejscach 

charakterystycznych, przy czym nie mniej niż dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. kontroli 

podlegają: 

a) rzędne dna i terenu, 

b) usytuowanie osi i długości wykopów w osi, 

c) wymiary przekroju poprzecznego, 
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d) nachylenia skarp. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów koryta rowu: 

+ 10 cm – wymiary przekroju poprzecznego, 

- 2 – rzędna dna – z zachowaniem projektowanego spadku dna. 

Dno wykopu pod budowle powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 cm. 

6.2.2 Zasypanie wykopów 

Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z 

wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej SST oraz 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• zbadanie przydatności gruntu do zasypki, 

• zbadanie zagęszczenia gruntu co najmniej 2 badania dla zasypu pojedynczej budowli. 

 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 

7.2  Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest 1m3 (metr sześcienny) wykonania wykopu. Objętości robót 

ziemnych wykopów obliczono według określonych w projekcie wymiarów w metrach sześciennych 

gruntu rodzimego. 

Objętość robót ziemnych przy zasypywaniu budowli podana jest w 1m3 w nasypie. 

Dla odwodnienia jednostką obmiarową jest wykonanie odwodnienia dla danego obiektu 

określana jako 1 komplet. 

Dla wyrównania powierzchni skarp, korony nasypów i dna rowu jednostką obmiarową jest 

1m2 (metr kwadratowy). 

8. Odbiór robót  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

9. Podstawa płatności 

Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje: 

• oznakowanie robót, 

• wykonanie badań laboratoryjnych, określonych w pkt. 2 (przed przystąpieniem do robot 

ziemnych), 

• odwodnienie wykopu, 
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• wykonanie wykopu wraz z przemieszczeniem, 

• rozplantowanie, 

• profilowanie dna wykopu. 

 

Cena 1 m3 zasypania wykopu i wykonania nasypu obejmuje: 

• dostarczenie gruntu w miejsce wbudowania, 

• rozścielenie gruntu, 

• zagęszczenie, 

• wykonanie badań zagęszczenia. 

 

Cena 1 m2 wyrównania powierzchni skarp i dna obejmuje: 

• przekopanie rowków kierunkowych na skarpach i dnie, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania prac przy pomocy trójkąta skarpiarskiego lub łaty, 

• ścięcie wypukłości, 

• odrzucenie ziemi poza krawędź skarpy oraz oczyszczenie ławeczki wzdłuż wykopu. 

 

Odwodnienie oraz umocnienie wykopów nie będzie przekazywane zamawiającemu. 

Usunięte zostanie po wykonaniu robót ziemnych. W związku z tym koszt robót ziemnych powinien 

przewidywać wykonanie odwodnienia i przeprowadzenie wód budowlanych oraz ewentualnego 

umocnienia wykopów. 

 

10. Przepisy związane  
 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów, 

• PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 

• PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania ogólne. 

• PN-B-12095 Nasypy Wymagania i badania przy odbiorze. 

• Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1993. 

• Zasady odwadniania wykopów fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych – cz. III. 

Sprzęt i technologia robót.” (Biuletyn Informacyjny „Melioracje rolne” nr 1/73) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 04 

Konstrukcje żelbetowe 
kod CPV:45240000-1 

1. Wstęp 

1.1  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych. 

1.2  Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem elementów żelbetowych. 

1.3  Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem deskowań, przygotowaniem i montażem zbrojenia, przygotowaniem i ułożeniem 

mieszanki betonowej w konstrukcji, wykonania izolacji ścian budowli. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 

stanie suchym. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy ( np. F 150 ) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbę cykli 

zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy ( np. W 4 ) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody, liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną zwiększona wartość ciśnienia 

wody w MPa, działającego na beton próbki przy którym 4 na 6 badanych próbek nie stwierdza 

oznak przesiąkania wody. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przebudowy rowów 
melioracyjnych E i F, gmina Kamień, powiat chełmski, województwo lubelskie. 

   40 
 

2. Materiały 

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt 2. 

2.2  Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu budowli betonowych i żelbetowych są: 

- mieszanka betonowa, 

- stal zbrojeniowa, 

- materiały izolacyjne. 

2.3  Beton i jego składniki 

2.3.1 Wymagane właściwości betonu 

Recepta na skład mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. Powinna być 

ona przedstawiona wraz wynikami badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbek 

betonu z takim wyprzedzeniem czasowym, które umożliwią jej korektę, a w przypadku braku 

zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty. 

Poszczególne elementy konstrukcji żelbetowych należy wykonywać zgodnie z polską normą 

PN-B-03264:2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone” oraz „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych 

z betonu”. 

Wymagania dla betonu zestawiono w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania dla betonu 
Klasa betonu B wg PN-B-03264:2002 B37 

Klasa betonu C wg PN-EN 206-1:2002 C30/37 
Wytrzymałość gwarantowana fGc, cube [MPa] 37 
Wytrzymałość charakterystyczna [MPa] na ściskanie fck 30 

 na rozciąganie fctk 2,0 

Wytrzymałość średnia na                   rozciąganie fctm [MPa] 2,9 
Wytrzymałość obliczeniowa w 
konstrukcjach żelbetowych i sprężonych 
[MPa] 

na ściskanie fcd 20,0 

 na rozciąganie fctd 1,33 

Wytrzymałość obliczeniowa w 
konstrukcjach betonowych [MPa] 

na ściskanie fcd 16,7 

Moduł sprężystości Ecm [GPa] 32 

 
Beton w konstrukcjach powinien być betonem hydrotechnicznym i posiadać wodoszczelność W8, 

mrozoodporność F150.  

Klasa ekspozycji XF1, XA1. 

Nasiąkliwość wagowa nie powinna przekraczać następujących wielkości: 

• dla betonów zalewanych okresowo 4%, 
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• dla betonów innych stref budowli 6%. 

 

2.3.2 Kruszywo 

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji powinno spełniać wymagania 

normy PN-B-06712. 

 
Piasek 

Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i 

kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla piasku do elementów betonowych  

Lp. Właściwości Wymagania 
1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1,5 
2 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,2 
3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 

więcej niż: 
0,25 

 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa 

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 
wzorcowa 

5 Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34) nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych 
ponad 0,1% 

 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 

do 0,25 mm   -   od 14 do 19 % 
do 0,5 mm     -   od 33 do 48 % 
do 1 mm        -   od 57 do 76 % 
 
Żwir  

Powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i 

chemicznych. Ponadto mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg 

PN-B-11112 ogranicza się do 10 %. 

 Żwir powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania dla żwiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji 

   Lp.              Właściwości Wymagania 
1 Wytrzymałość na miażdżenie, wskaŹnik rozkruszenia, 

%, nie więcej niż: 
12 

2 Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niż: 5 
3 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 1,0 
4 Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 

więcej niż: 
5,0 

5 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 20 
6 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1,5 
7 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,25 
8 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,1 
9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy 

nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 
wzorcowa 

 

2.3.3 Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa uziarnienia 
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mieszanki mineralnej mieściła się w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1. 

 

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu 

2.3.4 Składowanie kruszywa 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże składowiska 

powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia 

kruszywa w trakcie jego składowania i poboru. 

Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w zasiekach uniemożliwiających 

wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były 

chronione przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń. 

Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z 

zarządzającym realizacją umowy. 

2.3.5 Cement 

2.3.5.1 Wymagania 

Cementy stosowane do betonów hydrotechnicznych muszą charakteryzować się możliwie 

najniższym ciepłem hydratacji, które nie powinno być większe niż: 

• 210 J/g – w okresie pierwszych 3 dniach dojrzewania, 

• 250 J/g – w okresie 7 dni dojrzewania. 

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji powinien spełniać 

wymagania normy PN-B-19701 lub przy zastosowaniu cementów specjalnych PN-B-19707, PN-EN-

14216. Dopuszcza się stosowanie cementu portlandzkiego (bez dodatków). Cement powinien 

pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość określona 

atestem, musi być zatwierdzona przez zarządzającego realizacją umowy. 
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2.3.5.2 Przechowywanie cementu 

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-

08. 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

a) dla cementu workowanego 

- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z 

boków przed opadami, od dołu przed zawilgoceniem od podłoża), 

- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze zbiorników należy 

przechowywać cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy. 

2.3.6 Stal zbrojeniowa 

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji musi odpowiadać 

wymaganiom PN-H-93215. 

Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się 

zamiennego użycia innych gatunków stali i innych średnic bez zgody zarządzającego realizacją 

umowy. 

Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża gruntowego, 

zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem, szczególnie 

olejami, smarem i produktami ropopochodnymi. Na powierzchni prętów zbrojeniowych nie może być 

tzw. zandry (warstwy luźno związanej z rdzeniem). 

Należy stosować stal klasy AIIIN gatunek RB500W pręty konstrukcyjne podstawowe oraz 

stal klasy A0 gatunek St0S na strzemiona. 

2.3.7 Woda 

Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Woda pochodząca z wątpliwych Źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na 

zgodność z podaną normą. 

2.3.8 Domieszki chemiczne 

Dobór domieszek chemicznych do betonu powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami 

PN-B-06250. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010. 

2.4 Materiały izolacyjne 

Do izolowania należy stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej 

posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta: 

- lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177, 

- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03, 
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- wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające 

aprobaty techniczne - za zgodą zarządzającego realizacją umowy. 

Do uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji użyte zostaną: 

- taśma WATERSTOP-RX 101, klej A-3000 WB. 

Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej należy stosować specjalne masy zalewowe, 

wbudowywane na gorąco lub na zimno, lub wkładki uszczelniające, posiadające aprobatę 

techniczną. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót (izolacji) winien przedstawić Inżynierowi 

do zaakceptowania proponowane do zastosowania materiały. 

Do wykonania izolacji cienkiej można stosować następujące materiały: 

a) do gruntowania - rzadki (R) roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych 

w rozpuszczalnikach. Działanie roztworu powinno polegać na przenikaniu w pory 

betonu, uszczelnianiu powierzchni, wiązaniu pozostałych pyłów oraz na stwarzaniu 

warunków przyczepności warstw izolacyjnych do podłoża. Środek powinien być 

odporny na działanie temperatury do 60°C. Środka nie należy stosować na mokrych 

i przemrożonych powierzchniach. Rozprowadza się go na zimno, bez podgrzewania 

w temperaturze powyżej +5°C. Zależnie od porowatości podłoża zużycie materiału 

wynosi 0,3÷0,45 kg/m2 powierzchni zabezpieczanej. Przy aplikacji należy zachować 

szczególne środki ostrożności, ponieważ środki te są łatwopalne i nie są odporne na 

działanie rozpuszczalników organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.), 

b) do wykonania właściwej izolacji - półgęsty roztwór (P) produkowany z asfaltów 

ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcieńczanych rozpuszczalnikami 

organicznymi. Rozprowadzany na podłożu zagruntowanym powinien tworzyć po 

wyschnięciu silnie przylegającą powłokę asfaltową o dużej plastyczności. Powłoka ta 

powinna wykazywać odporność na działanie wód agresywnych o słabych stężeniach. 

Środek powinien być odporny na działanie temperatury do 60°C. Rozprowadza się go 

zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyżej +5°C. Zużycie materiału przy 

jednokrotnym smarowaniu wynosi 0,8÷1,0 kg/m2 powierzchni zabezpieczanej. 

Grubość wykonanej izolacji przeciwwilgociowej musi być zgodna z Aprobatą techniczną. 

2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 

Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

• drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017, 

• tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000, 

• tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002, 

• gwoŹdzie wg BN-87/5028-12 [35], 

• śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i 
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PN-M-82010 [30], 

• płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadająca 

wymaganiom określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez zarządzającego 

realizacją umowy. 

Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt. 3. 

3.2 Sprzęt do wykonywania elementów żelbetowych i betonowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac konstrukcji betonowych i żelbetowych 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• żurawi samochodowych, 

• betoniarek przeciwbieżnych wyposażonych w urządzenia do dozowania poszczególnych 

składników mieszanki, 

• autobetoniarek, 

• innego sprzętu do transportu pomocniczego, 

• wibratorów pogrążalnych i przyczepnych, 

• urządzeń do czyszczenia, prostowania, cięcia i gięcia stali zbrojeniowej. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. 

4.2 Transport materiałów 

4.2.1 Transport kruszywa 

Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-

67/6747-14. 

4.2.2 Transport cementu 

Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 . 

Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu 

w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
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uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

4.2.3 Transport stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających przed powstawaniem korozji, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

4.2.4 Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250. 

Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji 

mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. W przypadkach koniecznych, wydłużenie czasu wiązania 

można osiągnąć przez zastosowanie odpowiednich dodatków do mieszanki. Ich zastosowanie oraz 

rodzaj musi być uzgodniony i zaakceptowany przez zarządzającego realizacją umowy. 

4.2.5 Transport drewna i elementów deskowania 

Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed 

przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 

5.2 Roboty betonowe 

5.2.1 Wykonanie mieszanki betonowej 

W przypadku braku możliwości dowozu mieszanki betonowej w miejsce wbudowania, 

mieszankę można wykonać bezpośrednio na placu budowy na podstawie receptury opracowanej w 

betoniarni, z przygotowanej w zakładzie mieszanki kruszywa. Cement, wodę oraz dodatki należy 

dodać na placu budowy w proporcjach zgodnych z przygotowaną recepturą. 

Mieszanka betonowa dla żelbetowych elementów konstrukcji powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-03264:2002 i PN-EN-206-1:2002. 

Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności 

po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 

Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 

− kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia, 

− zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 

− sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN-206-

1:2002(U). Nie może ona być osiągnięta przez większy dodatek wody niż to jest przewidziane w 

składzie mieszanki. Zaleca się sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez 
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próbę formowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 

Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2% w 

przypadku niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5% w przypadku stosowania 

domieszek napowietrzających. 

Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub 

obliczeniowo-doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. 

Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie 

kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania.  

Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniższych 

przypadków: 

− zmiana rodzaju składników, 

− zmiana uziarnienia kruszywa, 

− zmiana zawilgocenia kruszywa wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany 

w całkowitej ilości wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej ± 5 dcm3. 

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach 

przeciwbieżnych lub betonowniach, najlepiej wyposażonych w urządzenia do dozowania 

składników. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z 

dokładnością: 

 - 2 % dla cementu, wody, dodatków, 

 - 3 % dla kruszywa. 

Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90 % i nie 

może być większa niż 100 % jej pojemności roboczej. 

Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być 

krótszy niż 2 minuty. 

Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej (wg 

recepty roboczej) więcej niż 20 % wskaŹnika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie 

mieszanki betonowej należy przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z 

zarządzającym realizacją umowy. 

5.2.2 Wykonanie i montaż zbrojenia 

Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i  wymogami PN-B-

06251. Jego przygotowanie i montaż powinien się odbywać  w zbrojarni stałej lub poligonowej na 

stołach montażowych. 

Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić jego niezmienność geometryczną w czasie 

transportu na miejsce wbudowania. W tym celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów 

drutem wiązałkowym wyżarzonym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm (wiązanie na podwójny 

krzyż) albo stosować spawanie lub zgrzewanie. Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w 

czasie betonowania. Do jego stabilizacji należy stosować podkładki dystansowe prefabrykowane z 

zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przebudowy rowów 
melioracyjnych E i F, gmina Kamień, powiat chełmski, województwo lubelskie. 

   48 
 

podkładek z prętów stalowych. Przed umieszczeniem w deskowaniu, pręty zbrojeniowe należy 

oczyścić. Nie dopuszcza się wbudowania zbrojenia zanieczyszczonego farbami, smarem lub 

produktami ropopochodnymi. Szkielet zbrojenia powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez 

zarządzającego realizacją umowy.  

Sprawdzeniu podlegają: 

• zgodność rodzaju użytej stali z dokumentacja projektową, 

• średnice użytych prętów, 

• rozstaw prętów - różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 

cm, a w innych elementach 0,5 cm, 

• rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż +/- 2 cm, 

• różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą 

odbiegać od dokumentacji projektowej o więcej niż  +/- 5 cm, 

• otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych, 

• powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i 

zagęszczania. 

5.2.3 Wykonanie deskowań 

Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 -  dla deskowań 

drewnianych i ew. BN-73/9081-02  dla stalowych. 

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno 

zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno 

być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem 

mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i 

możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania 

nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie zlewane wodą. 

5.2.4 Betonowanie i pielęgnacja 

Elementy z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

powinny odpowiadać wymaganiom: 

• PN-EN-206-1:2002(U), 

• PN-B-06251, 

• WTWIO w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z 

betonu. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 

5o C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż 5o C pod 

warunkiem  zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20o C w chwili jej układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni oraz 

uzyskania zgody  zarządzającego realizacją umowy . 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
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lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 

beton przed opadami. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.  

Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji betonu po akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, może 

nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej. 

5.2.5 Izolacja ścian elementów betonowych 

Należy wykonać izolację części odziemnych powłoką bitumiczną 3 warstwy R + 2P. 

Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt. 6. 

6.2 Kontrola robót zbrojarskich 

 Kontrola zbrojenia powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. 

 Kontrola robót zbrojarskich polega na porównaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami 

roboczymi i sprawdzeniu: 

− zgodności użytego rodzaju stali z założeniami w rysunkach technicznych, 

− przekrojów prętów i ich liczby w deskowaniu, 

− prawidłowości wykonania połączeń prętów, 

− prawidłowości rozmieszczenia prętów i strzemion, 

− prawidłowości wykonania odgięć i haków, 

− zachowania przepisów odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzny deskowania, 

− braku zanieczyszczeń na powierzchni prętów zbrojeniowych, 

Dodatkowo należy sprawdzić wnętrze deskowania ścian, a wszelkie zanieczyszczenia należy 

usunąć. Odbiór robót zbrojarskich powinien być potwierdzony zapisem w dzienniku budowy przez 

odbierającego. 

6.3 Kontrola robót betonowych i żelbetowych 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników 

betonu, jakości mieszanki betonowej oraz jakości wykonanego betonu zgodnie z tablicą 4. 
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Tablica 4. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy 

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania 
1 Badania składników betonu 

1.1. Badanie cementu 
 - czasu wiązania 
 - stałości objętości 
 - obecności grudek 

 
PN-B-19701 
PN-B-19707 

 
bezpośrednio przed użyciem każdej 
dostarczonej partii 

 1.2. Badanie kruszywa 
  - składu ziarnowego 
  - kształtu ziarn 
  - zawartość pyłów 
    mineralnych 
  - zawartości zanieczyszczeń 
    obcych 
  - wilgotności 

 
PN-B-06714-15 
PN-B-06714-16 
PN-B-06714-13 
 
PN-B-06714-12 
PN-B-06714-18 

 
każdej dostarczonej partii 
każdej dostarczonej partii 
każdej dostarczonej partii 
 
każdej dostarczonej partii 
bezpośrednio przed użyciem 

  
1.3. Badanie wody 

 
PN-B-32250  

przy rozpoczęciu robót oraz w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczeń 

 1.4. Badanie dodatków  
      i domieszek 

Instrukcja ITB 206/77  

2 Badania mieszanki betonowej 
- urabialności 
- konsystencji 
 
- zawartości powietrza w      
   mieszance betonowej 

 
 
PN-B-06250  

 
przy rozpoczęciu robót 
przy proj.recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą 
przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na zmianę 
roboczą 

3 Badania betonu 
3.1. Badanie wytrzymałości 
       na ściskanie na próbkach    

PN-B-06250 
PN-EN 12390 

przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu 
każdej partii 
betonu 

 3.2. Badania nieniszczące 
      betonu w konstrukcji 

PN-B-06261  
PN-B-06262  

w przypadkach technicznie uzasadnionych 

 3.3. Badanie nasiąkliwości PN-B-06250 przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie 
wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niż 
raz na 5000m3 betonu 

 3.4. Badanie odporności na 
      działanie mrozu 

PN-B-06250 przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie 
wykonywania konstrukcji, ale nie rzadziej niż 
raz na 5000 m3 betonu 

  
3.5.Badanie przepuszczalności 
wody 

 przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie 
wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niż 
raz na 5000 m3 betonu 

 

6.4 Kontrola izolacji 

Izolacja elementów konstrukcji powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z 

wymaganiami punktu 5.3. niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości wykonanych prac polega na 

wizualnej ocenie czy powłoki nie posiadają spękań lub odprysków oraz czy powierzchnie 

izolowanych elementów są równomiernie przykryte. 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7. 
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7.2  Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 

− m3 (metr sześcienny), przy pracach betonowych, 

− kg (kilogram), roboty zbrojeniowe, 

− m2 (metr kwadratowy) prace izolacyjne, wykonanie umocnień i nawierzchni. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

zarządzającego realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg 

pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji techniczne 

pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiaru 

Cena obejmuje: 

• zakup i dostarczenie materiałów w miejsce wbudowania, 

• wykonanie deskowania, 

• przygotowanie i montaż zbrojenia,  

• przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej w konstrukcji, 

• rozebranie deskowania, 

• wykonanie izolacji, 

• wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10.  Przepisy związane 

10.1. Normy 

1 PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 
budowlanych z betonu 

2 PN-EN 13139:2002(U) Kruszywa do zapraw budowlanych 
3 PN-EN-206-1:2002(U) Beton 
4 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
5 PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradŹwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie 
6 PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za 

pomocą młotka SCHMIDTA typu N 
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7 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
8 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
9 PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

10 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
11 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 
12 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
13 PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 
14 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
15 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
16 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania             i ocena 

zgodności 
17 PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
18 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
19 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
20 PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
21 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
22 PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
23 PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
24 PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
25 PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
26 PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
27 PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
28 PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
29 BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym 
30 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
31 BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej 
32 BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
33 BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
34 BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu 

kruszywowego. Wymagania i badania 
35 PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
36 PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
37 PN-70/M-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 
38 PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
39 BN-62/6738-03,-04,-07  Beton hydrotechniczny. 
40 PN-B-19707:2013-10 Cement. Cement specjalny. 
42 PN-EN 12390-1 Badanie betonu – Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące 

próbek do badania form 
43 PN-EN 12390-2 Badanie betonu – Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych 
44 PN-EN 12390-3 Badanie betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań 

 
10.2.  Inne dokumenty 

1. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie 

konstrukcji hydrotechnicznych z betonu. MOŚZNiL Warszawa 1994r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 05 Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic 

stalowych typu FLP 700/4 kod CPV: 45240000-1 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stalowych ścian szczelnych jako elementy przeciwfiltracyjne zastawek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu zabezpieczenia 

przeciwfiltracyjnego z grodzic FLP 700/4. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi polskimi normami i ST Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania 

ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją  

Projektową, SST, normami i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST Wykonania i Odbioru Robót 

„Wymagania ogólne”, pkt. 2. 

2.1. Materiały do wykonania ścianek: 

- grodzice FLP 700/4 

- profile stalowe, walcowane, stosowane jako kleszcze, oczep i belki rozporowe itp., 
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Grodzice FLP 700/4 
 

 

 
 
 

Brusy powinny być proste, odchyłka od linii prostej w obydwu płaszczyznach nie powinna 

przekraczać 3 mm na 1 m długości. Skręcenie grodzic wokół osi podłużnej uniemożliwiające ich 

łączenie przez nasuwanie jest niedopuszczalne. 

Gatunki materiału: S235. 

Warunki dostawy oraz tolerancje kształtu powinny spełniać wymagania PN-EN 10249-1:2000 i PN-

EN 10249-2:2000. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wykonania i Odbioru Robót 

„Wymagania ogólne”, pkt. 3. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Sprzęt do wykonania stalowych ścianek szczelnych: 

- koparka jednonaczyniowa gąsienicowa, 

- piła do cięcia stali, 

- spawarka, 

- szlifierka, 

- wibromłot, 

- wibrator zamontowany na ramieniu koparki, 

- ciągnik kołowy, 

- przyczepa dłużycowa do przewozu grodzic. 

Rodzaj sprzętu stosowanego do wbijania ścian szczelnych zależy od warunków geologicznych i 

wymiarów ściany. 

 

4. Składowanie i transport 

Brusy stalowe i ich połączenia powinny być chronione w sposób zapobiegający wystąpieniu 

odkształceń trwałych elementów. Elementy należy składować w stosach na wyrównanym i 
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odwodnionym podłożu, przy zastosowaniu podkładek ułożonych w płaszczyźnie poziomej w 

odstępach 2,0 ÷ 3,0m i starannie podbitych gruntem. Między warstwami brusów należy stosować 

takie same podkładki w odstępach jw. o wysokości uzależnionej od rodzaju uchwytów do 

podnoszenia elementów. Przybliżone wymiary stosów: szerokość 2,0 ÷ 2,5 m, wysokość 1,5 ÷ 

2,0m. Między stosami należy pozostawić wolną przestrzeń na przejazdy o szerokości co najmniej 

3,0m. 

Brusy o różnych profilach powinny być układane w osobnych stosach. 

Elementy transportować należy przy pomocy przyczep do przewozu dłużyc ciągniętych przez 

samochody lub ciągniki. Brusy dostarcza się w paczkach związanych co najmniej w dwóch 

miejscach drutem lub taśmą stalową. 

W czasie transportu warunki podparcia nie mogą być gorsze niż w miejscu składowania i nie należy 

dopuszczać do uderzeń brusów o siebie oraz o inne przedmioty. 

Sposób uchwycenia elementu przy podnoszeniu powinien zabezpieczyć go przed zginaniem. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”, 

pkt. 5. 

5.2. Wymagania techniczne dotyczące wykonania robót 

Przygotowanie robót. 

- wytyczenie obrysu grodzy powinno być wykonane na podstawie osnowy geodezyjnej założonej na 

placu budowy oraz w odniesieniu do lokalizacji i obrysu elementów budowlanych pompowni Na 

placu budowy powinny być również założone co najmniej 2 repery robocze, 

- wytyczone osi ścian należy utrwalić w terenie za pomocą ław sznurowych ustawionych na 

przedłużeniu odcinków prostych ścian, 

- przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić wystarczalność danych zawartych w projekcie a 

dotyczących ukształtowania terenu w osi ściany, podziemnego uzbrojenia terenu i ew. danych 

geologicznych. W razie stwierdzenia braków dane te powinny być uzupełnione. Wystarczalność 

danych geologicznych może być sprawdzona za pomocą sondowań, wierceń lub wbijania pali 

próbnych. 

5.3. Wbijanie ścian 

Elementy kierujące, służące do mocowania kleszczy dla ścian powinny być wykonane w postaci 

pali o średnicy 20 ÷ 28 cm, wbijanych w grunt po obu stronach ściany w odstępach nie mniejszych 

niż 2,0 m. 

Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych co najmniej 3,0 m dla ścian o 
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wysokości ponad 10 m, lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na pale 

kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20 ÷ 25 mm i rozparte podkładkami 

drewnianymi. 

Ustawienie elementów. Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny 

tworzyć linię pokrywającą się z osią ściany lub być równoległe do niej. 

Sposób wbijania elementów. Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej 

ściany stopniowo w kilku nawrotach sprzętu do pogrążania poruszającego się wzdłuż ściany. 

Wbijanie wykonuje się elementami złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie 

elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem gruntem 

należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Górny koniec 

brusów powinien być chroniony głowicą ochronną. 

Podpłukiwanie może być stosowane w gruntach sypkich. Jeżeli przy ścianie ma być zakładany 

fundament, podpłukiwanie może być stosowane pod warunkiem nienaruszenia struktury gruntu pod 

fundamentem. W każdym przypadku podpłukiwanie należy zaprzestać na nie mniej niż 1,0 m 

powyżej projektowanej dolnej krawędzi ściany. 

Przejście przez przeszkody. Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie itp.) należy zastosować 

środki dla ich pokonania lub wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do 

zatwierdzonego projektu. 

Łączenie brusów w elementy przeznaczone do wbijania. Brusy do wbijania należy łączyć w 

pary. Zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczone i posmarowane towotem lub innym 

tłuszczem mineralnym. Brusy ścian stałych nie przewidzianych do wyciągania, łączone w zespoły na 

budowie, zaleca się spawać w linii zamka spoiną przerywaną o dług. odcinków 25 cm i o odstępach 

w świetle od 1,0 do 2,0 m zależnie od długości ścianki, przy czym końcowe odcinki spoiny powinny 

mieć 100 cm długości. Spawanie należy wykonać w sposób wykluczający powstawanie odkształceń 

brusów. 

Sztukowanie elementów. Jest ono dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby 

spawy sąsiednich brusów były przesunięte względem siebie co najmniej o dwie szerokości brusa. 

Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu czołowego przy wbijaniu. 

Brusy klinowe powinny być wykonane w sposób nie powodujący szkodliwej deformacji zamków. 

Otwory w brusach należy wykonywać o wymiarach uzależnionych od przewidzianego do użycia 

sprzętu za pomocą wiercenia lub wypalania. 

Drożność zamków oraz ich wzajemną przydatność należy sprawdzać przed ustawieniem ścianki 

na miejscu przeznaczenia. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wykonania i Odbioru Robót 

„Wymagania ogólne”, pkt. 6. 
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6.2. Kontrola jakości wykonania ścianki 

Kontrola jakości elementów ścian przeznaczonych do pogrążania obejmuje obróbkę i uzbrojenie 

brusów oraz składowanie i transport. 

Dopuszczalne odchyłki elementów przygotowanych do pogrążania: 

- długość elementów +/- 100 mm; 

- krzywizna elementu wg PN/H-93433 pkt. 2.2.3. 

Kontrola w toku wykonywania robót obejmuje transport pali i brusów pod względem zabezpieczenia 

elementów, rozmieszczenie i ustawienie pali i brusów pod względem zgodności z projektem, 

dokładności spoinowania, położenia pali i brusów w czasie pogrążania, odchylenia osi po wbiciu i 

rzędnych górnej krawędzi ściany. 

Dopuszczalne odchyłki ściany: 

- przesunięcie osi ściany w planie  +/- 10 cm; 

- rzędna górnej krawędzi ściany  +/- 5 cm; 

- rzędna dolnej krawędzi ściany +/- 10 cm.  

Odchylenie brusa od pionu w płaszczyźnie ściany nie ogranicza się pod warunkiem stosowania 

niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania zamków. W niniejszym projekcie 

dopuszcza się odchylenie brusów jedynie w kierunku na zewnątrz wykopu. 

Konieczność stosowania środków naprawczych źle wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. 

Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki 

szczelnej, udzielając wskazówek co do sposobu naprawy. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”, pkt. 

7. 

7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) wykonanej ściany o określonej na podstawie Dokumentacji 

Projektowej długości grodzicy. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania 

ogólne”, pkt. 8. 

Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów w przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 6 niniejszej 
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SST. W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, 

a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu podlegają elementy ścian przygotowane do pogrążania. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega odcinek ściany przewidziany w dokumentacji projektowej do 

wykonania w całości. Odbioru dokonuje się na podstawie pomiarów ściany oraz dzienników 

wbijania pali i brusów zawierających co najmniej poniższe dane: 

- data; 

- odcinek ściany; 

- numery grodzic, kleszcze (pojedyncze, podwójne); 

- odchylenie, deformacja, ucięcia; 

- położenie końcowe dolnej krawędzi elementu; 

- napotkane przeszkody (rodzaj, głębokości, sposób przejęcia lub wstrzymania robót) 

- podpłukiwanie (ciśnienie robocze wody) lub bez podpłukiwania. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wykonania i Odbioru Robót 

„Wymagania ogólne”, pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiaru 

Płatność za 1 m (metr) wykonanej ściany należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- przygotowanie robót, 

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania przygotowanych elementów, 

- wykonanie ściany szczelnej wg. dokumentacji projektowej na obiekcie oraz oczyszczenie i 

uporządkowanie miejsca robót, 

- wyciągnięcie grodzic dla obiektów tymczasowych i odwiezienie materiału z terenu zbiornika, 

- wykonanie badań. 

Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej. 
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10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. Gatunki. 

2. PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskowęglowych i stali o 

podwyższonej wytrzymałości. 

3. PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki. 

4. PN-76/H-93461/03 Grodzice GZ-4 

5.Warunki techniczne wykonania według PN-86/H-93433;HK Grodzice G-61, G-62. 

6.Andrzej Jarominiak. Lekkie konstrukcje oporowe. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. 

Warszawa 1999. 

7.PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

8.PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych -- Techniczne 

warunki dostawy. 

9.PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych -- Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 06 

Roboty ciesielskie 
kod CPV: 45422000-1 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót wykonania robót ciesielskich. 

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i montażu 

drewnianych kładek. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i normami i poleceniami Inżyniera. 

2.MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.1.1 Drewno 

Elementy do wykonania określone są w dokumentacji projektowej. Połączenia elementów 

na śruby, wręby, gwoździe, klamry oraz łączniki wytłaczane z blach stalowych. Do wykonania kładki 

należy użyć - drewno liściaste dębowe klasy D30 wg PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przebudowy rowów 
melioracyjnych E i F, gmina Kamień, powiat chełmski, województwo lubelskie. 

   61 
 

Klasy wytrzymałości. Śruby, płaskowniki i inne elementy stalowe do połączeń ze stali St0S wg PN-

90/B-03200. 

Klasy wytrzymałości- wartości charakterystyczne dla drewna litego gatunków iglastych o wilgotności 

12%  

(wg PN-B-03150:2000) przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 1  

Rodzaje właściwości Oznaczenie 
Klasa 

drewna 
D30 

Właściwości wytrzymałościowe [MPa] 
Zginanie fmk 30 
Rozciąganie wzdłuż włókien ft,0,k 18 
Rozciąganie w poprzek włókien ft,90,k 0,6 
Ścinanie wzdłuż włókien fc,0,k 23 
Ścinanie w poprzek włókien fc,90,k 8,0 
Ścinanie fv,k 3,0 

Właściwości sprężyste [GPa] 
Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien E0,mean 10 
5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien E0,05 8,0 
Średni moduł sprężystości w poprzek włókien E90,mean 0,64 
Średni moduł odkształcenia postaciowego Gmean 0,60 

 

Dopuszczalne wady tarcicy dla klasy D30 

• Sęki w strefie marginalnej do 1/4, 

• Sęki na całym przekroju do 1/4 do 1/3, 

•  Skręt włókien do 7% do 10%, 

• Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: a) głębokie, b) czołowe, 

• Zgnilizna niedopuszczalna, 

• Chodniki owadzie niedopuszczalne, 

• Szerokość słojów 4 mm 6 mm, 

• Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości, 

• Krzywizna podłużna: 

•  a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 10 mm – dla grubości do 75 mm 

• b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 5 mm – dla szerokości > 250 mm 

• Wichrowatość 6% szerokości, 

• Krzywizna poprzeczna 4% szerokości, 

• Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu, 

• Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 

prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek, 

•  Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
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– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%, 

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%, 

- dla konstrukcji umieszczanych w gruncie – 30% . 

 

Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali, brusów, kierownic i kleszczy - jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

• dla łat o grubości do 50 mm: 

– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

• dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 

–2mm. 

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i–2 mm. 

 

2.1.2 Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12. 

 

2.1.3 Śruby, płaskowniki i inne stalowe elementy do połączeń 

Śruby, płaskowniki i inne elementy stalowe do połączeń ze stali St0S wg PN-90/B-03200. Należy 

stosować: 

• Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101; 

• Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121; 

 

2.1.4 Nakrętki 

Należy stosować: 

• Nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144; 

• Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-8215 IDE; 

 

2.1.5 Podkładki pod śruby 

Należy stosować: 

• Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
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2.1.6 Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

• Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501; 

• Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503; 

• Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505; 

 

2.1.7 Środki ochrony drewna 

Środki ochrony drewna w tym: do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz 

zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do 

stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.  

  a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami.  

  b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem.  

  c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.  

Z uwagi na środowisko wód płynących nie należy drewna impregnować, ani nasączać 

materiałami mogącymi mieć wpływ na zanieczyszczenie wód płynących. 

Części naziemne należy dodatkowo zabezpieczyć przez pokrycie dwukrotne środkiem do 

ochrony drewna np. drewnochronem. 

2.3 Składowanie materiałów 

Elementy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w 

warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją 

producenta. Materiały  

i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej 

na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość 

składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm. 

• Elementy poziome w postaci belek itp. powinny być składowane na podkładkach 

rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę 

statyczną, przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien być 

zagęszczony tak, aby nie powstawały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu 

składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać 

trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone od 

siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstawania ich 

deformacji. 

• Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych 

mogą być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien 
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przekraczać 15°,  

lub w pozycji poziomej, na podkładach, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w 

sposób nie powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla 

składowania elementów poziomych 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych. 

 

3.Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt 

Do montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien 

być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; stanowisko robocze powinno być urządzone 

zgodnie  

z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 

dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez zarządzającego realizacją umowy. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 

Rodzaj środków transport należy uzgodnić z zarządzającym realizacją umowy. Po terenie 

budowy zaleca się przewozić materiały ciągnikami z przyczepami. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Przy załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed 

pomieszaniem. 
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5.Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2 Wykonanie elementów konstrukcji drewnianych 

Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych – w zależności od zakresu ich 

zastosowania nie powinna być wyższa niż przewidziana normą PN-B-03150:2000. Elementy 

konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich 

stadiach ich wykonania. 

Połączenia poszczególnych elementów drewnianych powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

 

Roboty ciesielskie muszą być wykonane z nowych materiałów, wymóg dotyczy zarówno 

drewna jak i łączników. Zakłada się, że poszczególne elementy konstrukcji zostaną wykonane na 

zewnątrz i dostarczone na budowę w komplecie. 

Wytyczne wykonawstwa: 

 1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją, 

 2. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – 

Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

 3. Dopuszczalne wady tarcicy jak dla wskazanej klasy drewna. 

 4. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 

więcej niż -23% i 30% 

 5. Tolerancje wymiarowe tarcicy jak w specyfikacji, 

 6. Łączniki: gwoździe, śruby, nakrętki, podkładki pod śruby oraz wkręty do drewna 

stosować zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacją. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 
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6.2 Kontrola jakości wykonania konstrukcji drewnianych 

Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych elementów. 

Dopuszcza się następujące odchyłki: 

• do 2 cm w osiach rozstawu belek, 

• w długości elementu do 1 cm, 

• w posadowieniu do 1 cm. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiaru są: 

- kpl (komplet) – dla wykonania kładki wg dokumentacji projektowej, 

- m2 (metr kwadratowy) – dla zabezpieczenia drewnianych części napowietrznych budowli. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

8.2 Zasady odbioru robót 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją 

Projektową  

i wymaganiami określonymi w niniejszej SST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz 

wizualnej ocenie wykonanych robót. Wykonanie zabezpieczeń przeciwko korozji biologicznej i 

ochronie pożarowej powinno być poparte atestami potwierdzającymi ich właściwości i potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: 

- zgodności z dokumentacją techniczną, 

- prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji, 

- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych, 

- prawidłowości wykonania złączy, 
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- prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, 

- nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie 

czynności wymienione w SST w szczególności. 

- przygotowanie robót, 

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania przygotowanych elementów, 

- wykonanie badań. 

Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2. PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 

3. PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 

4. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

5. PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 

6. PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 

7. PN-EN 300:2000 Płyty o wiórach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i 

specyfikacja. 

8. PN-68/C-97023 Produkty węglopodobne. Olej impregnacyjny. 

9. PN-75/C.04901 Środki ochrony drewna - oznaczenie głębokości wnikania w drewno. 

10. PN-76/C.04906 Środki ochrony drewna - Ogólne wymagania i badania. 

11. PN-76/C.04907 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wpływu na wytrzymałość drewna. 

12. PN-76/C.04908 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymałości metodą biologiczną. 
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13. PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastów do drewnianych konstrukcji 

nośnych - Klasyfikacja i wymagania użytkowe. 

14. PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Płyty wiórowe - Definicja i klasyfikacja. 

15. PN-EN 312-4:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt 

przenoszących obciążenia użytkowe w warunkach suchych. 

16. PN-EN 312-5:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt 

przenoszących obciążenia użytkowe w warunkach wilgotnych. 

17. PN-EN 312-6:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt o 

podwyższonej zdolności do przenoszenia obciążeń użytkowych w warunkach wilgotnych. 

18. PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości. 

19. PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna - dane techniczne łączników stosowanych w 

konstrukcjach drewnianych. 

20. PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Płyty drewnopochodne - Wartość charakterystyczna do 

projektowania - cz.1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe 

21. PN-EN 13271:2002 Łącznik do drewna - Nośność charakterystyczna i moduł podatności 

złączy. 

22. PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Złącza na łączniki mechaniczne . Ogólna 

zasada określenia nośności i odkształcalności. 

23. PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie złączy na łączniki mechaniczne - 

Wymagania dotyczące gęstości drewna. 

24. PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone. 

25. PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie. 

26. PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 

27. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

28. PN – 71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze. 

29. PN-B-12080 Urządzenia wodno-melioracyjne. Elementy drewnianych ścianek szczelnych. 

Wymagania i badani. 

10.2 Inne 

1. Wróblewski B.: .Odporność ogniowa konstrukcji" wg. eurokodów. Prace Instytutu Techniki 

Budowlanej, Warszawa 1995. 

2. Wróblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych .Materiały Budowlane" 

1996. 

3. Żenczykowski W.: " Budownictwo ogólne" Tom I. Materiały i wyroby budowlane. Arkady, 

Warszawa 1995.r. 

4. Żenczykowski W.: .Budownictwo ogólne" Tom III. Cz. I. Konstrukcje drewniane, dachy i 

schody. Arkady, Warszawa 1967 r. 
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5. Helmuth Neuhaus: Podręcznik inżyniera: . Budownictwo Drewniane" polskie wyd. 

techniczne Rzeszów 2004 r. 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom. 1. cz. rozdz. 8 - 

Konstrukcje i elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych - Wyd. Instytut Techniki 

Budowlanej. 

7. M. Kiełbik. Budownictwo wodne. T.2 PWRiL Warszawa 1980 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 07 

Wykonanie elementów wyposażenia budowli 
Kod CPV:45240000-1 

 

1. Wstęp 

1.1  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót dotyczących montażu elementów wyposażenia budowli. 

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i montażem następujących elementów: 

- prowadnice zamknięć, 

- belki zamknięć, 

- montaż łaty wodowskazowej. 

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4. 

 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 

2.2  Szczegółowe wymagania dla materiałów 

Powłoki malarskie 

Wszystkie elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie 

powinno spełniać wymagania dla środowiska korozyjnego Im1 wg PN-EN ISO 12944-5:2009, 

odpornego na UV. Wymagana trwałość powłoki antykorozyjnej od 5 do 10 lat. 
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Prowadnice 

Prowadnice wykonane z kształtowników stalowych zostały określone w Dokumentacji 

Projektowej, przy czym powinny odpowiadać polskim normom PN-H-93403. 

Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montażowych prowadnicy powinny być 

zgodne z ofertą producenta. 

Powierzchnia prowadnicy powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków 

powłoki antykorozyjnej. Prowadnice mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach. 

Kształtowniki powinny być ze stali St3S oraz mieć własności mechaniczne według PN-H-

84020 - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy. 

Tablica 1. Podstawowe własności kształtowników, według PN-H-84020 

Stal Granica plastyczności, minimum 
dla słupków, MPa 

Wytrzymałość na rozciąganiedla 
słupków, MPa 

St3SX 195 od 340 do 490 

 
Prowadnice powinny posiadać otwory umożliwiające założenie kłódki zapobiegającej 

wyjęcie szandorów przez osoby nieupoważnione. 

Inne elementy stalowe 

Inne elementy jak blachy, łączniki, podkładki, przekładki, śruby, okucia do szandorów itp. 

powinny odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i być zgodne z polskimi normami i 

ofertą producentów w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju 

materiału, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp. 

Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, 

naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Śruby, podkładki i drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w pudełkach 

tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od wielkości i masy wyrobów. 

 

Belki zamknięć 

Belki zamknięć remontowych należy wykonać z bali dębowych klasa D30. Belki należy 

zabezpieczyć środkami do ochrony drewna przeciwko grzybom, butwieniu i gniciu. Okucia wykonać 

zgodnie z projektem. 

 

Łaty wodowskazowe 

Łaty wodowskazowe typu IMGW długości 1,5m. Łaty powinny być skalibrowane, na łatach 

należy zaznaczyć rzędne wg układu Kronsztad 86. 

 

2.3 Składowanie materiałów 

Elementy stalowe mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na 

podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy układać 
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oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montażowe i połączeniowe można 

składować w pojemnikach handlowych producenta. 

 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac zawartych w pkt.1 powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• środek transportowy, 

• ciągnik kołowy, 

• przyczepa dłużycowa, 

• spawarka, 

• sprzęt do malowania ręcznego lub natryskowego, 

• szlifierki, 

• spawarki. 

• wiertarki. 

Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 

wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego wykorzystania go na budowie. 

 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4. 

4.2 Transport elementów stalowych 

Transport elementów może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy 

konstrukcyjne nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuższe należy 

przewozić w opakowaniach producenta. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić 

w pojemnikach handlowych producenta. 

Elementy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i 

uszkodzeniem. W celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami 

środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub 

odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach 

transportowych. 

Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji można dokonywać za pomocą żurawi lub 

ręcznie. Przy załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed 

pomieszaniem. Elementy należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i 
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uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 

5.2 Zasady wykonywania prac  

5.2.1. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 

Stal przed malowaniem powinna zostać oczyszczona do stopnia czystości co najmniej St 2 

wg PN-ISO 8501-1: 2008, tj. na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, 

smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń. 

Całość operacji przygotowania powierzchni pod malowanie (oczyszczenie) oraz całość 

operacji gruntowania i malowania dokonać w warsztacie. Oczyszczania i malowania należy 

dokonywać na elementach pojedynczych w stanie nie zmontowanym, lecz po uprzednim dokonaniu 

próbnego montażu. 

Powierzchnie elementów przeznaczone do zabetonowania należy pokryć warstwą mleczka 

cementowego. 

Uszkodzone powłoki malarskie w trakcie transportu i montażu należy po uprzednim 

odtłuszczeniu i oczyszczeniu powierzchni zagruntować i pomalować. W przypadku widocznych 

ognisk korozyjnych i złuszczeń do 1% powierzchni lub 1%- 5% powierzchni można dokonywać 

lokalnych poprawek malarskich na budowie. W przypadku stwierdzenia korozji powyżej 5% 

powierzchni należy całość elementów odesłać do producenta celem usunięcia całości powłok i 

ponownego dokonania prac malarskich. 

5.2.2. Montaż elementów stalowych 

Części stalowe do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją, co 

najmniej w miejscach, które po zmontowaniu będą niedostępne. Części składowe powinny być tak 

składane, by przy scaleniu elementu nie powstały uszkodzenia lub odchyłki przekraczające 

dopuszczalne tolerancje wykonania. 

Montaż konstrukcji na budowie obejmuje: 

• geodezyjne określenie lokalizacji 

• przygotowanie podłoża ( posadowienia, zamocowania ), 

• dostarczenie elementów z wytwórni na miejsce montażu, 

• połączenie kolejnych elementów, aż do uzyskania fragmentu konstrukcji podlegającej 

czynnościom pośrednim kontroli i odbioru. 

Każda część konstrukcji stalowej będzie ustawiona dokładnie z wymiarami na zatwierdzonych 

rysunkach, z maksymalną tolerancją ±5mm. W czasie montażu elementy konstrukcji zostaną 

połączone ze sobą za pomocą śrub lub w inny sposób, i jeśli to konieczne, tymczasowo stężone, 
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aby zabezpieczyć konstrukcję przed nieprzewidzianymi obciążeniami montażowymi. Do czasu 

uzyskania prawidłowej geometrii nie będzie przeprowadzane żadne połączenia śrubami na stałe a 

tym bardziej spawanie. 

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Inżyniera o jakichkolwiek błędach w wytworzonych 

elementach lub deformacjach wynikających ze składowania lub transportu, a które nie pozwalają na 

dokładne zmontowanie i dopasowanie elementów konstrukcji.. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

poprawek, metodę naprawy (usuwanie zarówno błędów jak i deformacji) należy uzgodnić z 

Inżynierem 

Podstawowe warunki wykonania konstrukcji stalowych określono w normie PN-B-06200. 

5.2.3. Montaż zamknięć 

Przed oddaniem budowli do użytkowania należy założyć belki zamknięć. Po montażu 

zamknięć należy sprawdzić jego szczelność oraz zdolności ruchowe zamknięcia, w miarę 

możliwości przy obciążeniu. 

5.2.3. Montaż łaty wodowskazowej 

Łata wodowskazowa zostanie przymocowana do ceownika 200 mm wbitego w dno 

stanowiska górnego. W ceowniku zostaną nawiercone otwory do których zostanie przymocowana 

łata. Ceownik powinien być zabezpieczony antykorozyjnie zgodnie z pkt. 5.2.1. Należy wykonać 

niwelację łaty z dowiązaniem ze stałym reperem w układzie Kr 86. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt 6. 

6.2 Kontrola jakości prac 

Kontrolę prowadzić w oparciu o wymagania norm PN-B-06200 Konstrukcje stalowe 

budowlane. Warunki wykonania i odbioru oraz PN-B-03203 Konstrukcje stalowe. Zamknięcia 

hydrotechniczne. Projektowanie i wykonawstwo. 

Kontrola jakości prac powinna być przeprowadzana  w czasie wszystkich faz robót. Wyniki 

przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponowne 

badania. 

Kontroli podlegają: 

• materiały i wyroby, 

• obróbka części, 

• złącza spawane, 
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• sprawdzenie wymiarów elementów, 

• połączenia na łączniki mechaniczne, 

• zabezpieczenie powierzchni, 

• montaż konstrukcji. 

Dopuszczalne tolerancje podano w wyżej wymienionych normach. 

 

 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest kg (kilogram) dla elementów stalowych, dla belek zamknięć i łaty 

wodowskazowej 1 kpl. 

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

Przy odbiorach międzyoperacyjnych i końcowych w wytwórni oraz odbiorach końcowych na 

budowie należy stosować się do zapisów normy PN-B-06200 p.9. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi: 

• dokumenty określające parametry zastosowanych materiałów i technologie spawania, 

• protokoły z czynności kontrolnych dotyczących : 

• wymiarów, 

• kontroli spoin, 

• operat z pomiarów geodezyjnych, zarówno miejsc posadowienia ( zamocowania ) 

konstrukcji, jak i samych zamontowanych konstrukcji. 

Odbiór powinien być dokonywany na podstawie: 

• Dokumentacji Projektowej 

• Specyfikacji Technicznej, 

• dziennika budowy, 

• zaświadczeń o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producenta, 

• protokołów odbioru materiałów i wyrobów, 

• księgi obmiarów. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli spełnione są wymagania zawarte w p.6 niniejszej 

specyfikacji. 
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8.2  Odbiór ostateczny zamknięć 

 Odbiór przeprowadza się po zmontowaniu całej konstrukcji na miejscu użytkowania, po 

wykonaniu montażu ostatecznego wszystkich połączeń, uszczelnień, osprzętu, mechanizmów itp. 

Odbiór ostateczny w miejscu eksploatacji należy przeprowadzić w dwóch fazach: 

1. odbiór wstępny polegający na zbadaniu: 

• jakości połączeń montażowych, 

• prawidłowego montażu i działania uszczelnień na sucho, 

• prawidłowego ustawienia prowadnic oraz obudowy betonów z dodatkowymi 

instalacjami, 

• działania całego urządzenia w ruchu bez obciążenia wodą (rozruch na sucho), 

• jakości powłok antykorozyjnych. 

2. odbiór końcowy podlegający ocenie jakości całości urządzenia zarówno pod względem 

wykonania, jak i działania. W czasie tego odbioru należy między innymi sprawdzić: 

• zgodność wykonania powłok z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, 

• pracę uszczelnień przy pełnym obciążeniu wodą, 

• działania ruchowe urządzenia przy pełnym obciążeniu wodą, 

• wielkość przecieków przez uszczelnienia. 

Oba odbiory dokonywane są przez komisję, Protokół odbioru ostatecznego powinien zawierać 

protokoły odbiorów wstępnego i końcowego, i stwierdzenie o dopuszczeniu urządzenia do 

eksploatacji. 

 

 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiaru 

Wyceną wykonania konstrukcji stalowych i wyposażenia obiektu, objęte są następujące 

prace: 

1.Wykonanie elementów konstrukcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym w specjalistycznym 

warsztacie. 

2.Transport konstrukcji do miejsca montażu. 

3.Ustawienie i rozebranie klatek montażowych. 

4.Scalanie konstrukcji. 

5.Ewentualny montaż próbny. 

6.Montaż konstrukcji ze skręceniem i regulacją. 

7.Wykonanie połączeń styków montażowych. 
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10. Przepisy związane 

1.PN-B 06200 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. 

2.PN-B 03203 Konstrukcje stalowe zamknięcia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonawstwo. 

3.PN-B 03215 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. 

4.PN 84/H-93401 Kątowniki równoramienne. 

5.PN 83/H-92203 Płaskowniki i blachy uniwersalne, 

6.PN 86/H-93403 Ceowniki normalne. 

7.PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowiska. 

8.PN-H-07050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni do Malowania 

9.PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 

10.PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 

11.PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 

12.PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej. 

13.PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

14.PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie 

przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 

wcześniej nałożonych powłok. 

15.PN-EN 10218 Drut stalowy i wyroby z drutu -- Postanowienia ogólne -- Wymiary i tolerancje 
wymiarów drutu. 

16.PN-B-03150 Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 08 

Roboty umocnieniowe 
kod CPV: 45240000-1 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem umocnień i robotami wykończeniowymi. 

1.2  Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem prac w zakresie: 

• ułożenia geowłókniny, 

• darniowania, 

• zabicie palisady, 

• wykonania narzutu kamiennego, 

• rekultywacji terenu po zakończeniu robót budowlanych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 

2. 
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2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1 Geowłóknina 

Geowłóknina użyta pod umocnienia powinna spełniać wymagania PN-EN 13253 i posiadać 

następujące parametry: 

powinna posiadać następujące parametry: 

• wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 12 kN/m, wszerz 9 kN/m, 

• wytrzymałość na przebicie 0,6 kN, 

• przepuszczalność 0,2 cm/s. 

2.2.2 Darnina 

Darnina powinna spełniać wymagania PN-B-12082. Dla ubezpieczenia skarp rowu powyżej i 

poniżej zastawek należy użyć darniny turzycowej odpornej na długotrwałe zalewanie wodą. 

2.2.3 Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 

powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń 

obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 

ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

• frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 

• frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 

• frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 – 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5)  > 20 mg/m2, 

c) zawartość potasu (K2O)   > 30 mg/m2, 

d) kwasowość pH   5,5. 

2.2.4 Nasiona traw 

Wybór nasion traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 

stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023.  

2.2.5 Faszyna 

Wiązki gałęzi 3-4 letniej wierzby krzaczastej lub drzew liściastych i iglastych oraz krzewów 

nazywa się faszyną.  

Zasady wiązania faszyny są następujące, odległość pierwszego wiązania od odziomków 

powinna wynosić 30 (± 10) cm, następne wiązanie lokalizuje się w równych odstępach między 

dolnym i górnym wiązaniem (tabela 1). Ostatnie wiązanie należy wykonać w odległości nie 

mniejszej niż 60 cm od wierzchołka, tak aby w górnym wiązaniu znajdowało się 70% prętów z 

dolnego wiązania. 
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Tabela 1 

Długość wiązki w [m] 3 3,5 4 4,5 5 Powyżej 5 

Liczba wiązań 3 3 4 4 5 5 

Norma BN-69(8952-30) faszyna wiklinowa BN-63(9224-04) faszyna leśna 

W faszynie leśnej nie może być gałęzi z jałowca, kruszyny i brzozy.  

2.2.6  Drut 

Do wiązania kiszek należy wykorzystywać drut wyżarzony o średnicy 1,8 – 3 mm. 

2.2.7 Drewno 

Do wykonania palisad koniecznym są drewniane kołki i pale. Kołki i pale wykonane powinny 

być z drewna wierzbowego bądź sosnowego. Podstawą ich wykonani powinno być drewno okrągłe 

lub łupane, pozbawione sęków. Dolny odcinek tych elementów powinien być zaciosany na długości 

dwóch średnic. Całość powinna być prosta o strzałce krzywizny nie większej niż 5 cm.  

Nie należy wykorzystywać do wyrobu w/w elementów drzewa osiki, kruszyny oraz drewna 

zbutwiałego. 

2.2.8 Kamień do obiektów inżynierskich: 

Do umocnień może być używany kamień łamany lub polny. Kamień musi odpowiadać 

następującym warunkom: 

• odporność na działanie mrozu, 

• ciężar właściwy w granicach 23,5 do 29,4 kN/m3, 

• nie może ulegać ługującemu działaniu wody, mięknąć i rozsypywać się. 

Warunki te spełniają granity, porfiry, sjenity i piaskowce o lepiszczu kwarcytowym. 

Projektuje się narzut z kamienia o frakcji 63 – 150 mm. Należy użyć kamienia ze skały twardej (np. 

otoczaki). Kamień zgodny z normą PN – EN 13383-1. 

2.2.9 Podsypki 

Podsypkę należy wykonać z pospółki. Określenia gruntów dokonano zgodnie z PN-86/B-

02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 

Kruszywo powinno spełniać wymagania zawarte w PN-EN 13242. 

2.2.10 Darnina do rekultywacji terenu 

Do rekultywacji terenu można użyć darniny zdjętej w ramach prac przygotowawczych po 

akceptacji Inżyniera. 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 

3.2  Sprzęt do wykonywania umocnień 

Rodzaje sprzętu używanego do robót umocnieniowych pozostawia się do uznania 
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wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca przystępujący do 

wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• koparka, 

• spycharka, 

• ciągnik kołowy, 

• przyczepa samowyładowcza, 

• przyczepa skrzyniowa, 

• zagęszczarka, 

• spalinowy agregat prądotwórczy do napędu narzędzi podręcznych, do cięcia betonu 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dysponować przynajmniej żurawiem samochodowym do układania 

umocnień płyt betonowych. 

 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 

Materiały budowlane można przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zachowaniem 

wszystkich przepisów BHP dotyczących tak środka transportowego jak i operacji załadunku, 

przewozu i wyładunku. 

Rolki geowłókniny pakowane są w czarną wodoszczelną folię polietylenową. Folia ma na 

celu zabezpieczenie materiału przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie. 

Rolki geowłókniny nawinięte są na tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie ładowania, 

rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub 

chemicznym, przed działaniem wysokich temperatur oraz promieniami słonecznymi. Opakowania 

rolki nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. Opakowane rolki geowłókniny można 

przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zachowaniem wszystkich przepisów BHP 

dotyczących tak środka transportowego jak i operacji załadunku, przewozu i wyładunku. 

4.3 Składowanie 

Rolki geowłókniny należy składować następująco: 

• w suchym miejscu, 

• ułożone poziomo na czystym i wyrównanym podłożu, 

• nie więcej niż trzy rolki jedna na drugiej, 

• nie krzyżować rolek, 
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• nie zaleca się składowania rolek bez opakowania fabrycznego dłużej niż jeden tydzień. 

Składowanie powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami BHP.  

Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy ułożyć w stosy w celu zabezpieczenia 

przed wysychaniem i przechowywać w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem. 

Darninę układa się w stosach warstwami, stroną porostu do siebie, na wysokość nie przekraczającą 

1 m. Ułożone stosy darniny powinny być stale utrzymywane w stanie wilgotnym (polewane wodą). 

Darniny zeschniętej wbudowywać nie należy. 

Ziemię urodzajną (humus) należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm nie 

może przekraczać 3,0 m. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak 

dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a także najeżdżaniem przez 

pojazdy i zagęszczaniem. Zgromadzony w pryzmach humus nie może zawierać żadnych korzeni 

drzew lub krzewów, kamieni i nieorganicznych materiałów. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 

5.2 Zakres wykonania robót 

5.2.1 Układanie geowłókniny 

Rolki geowłókniny w zależności od wielkości i wagi, mogą być przenoszone i rozkładane 

ręcznie lub wymagają urządzeń do podnoszenia i transportu. Ponieważ rolki posiadają rdzeń (tuba 

papierowa lub rura stalowa), możliwe jest ich przemieszczanie i rozkładanie przy użyciu zawiesi do 

ładowarek, koparek itp. 

Geowłókninę rozkłada się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu pasami równoległymi 

lub prostopadłymi do osi cieku. Rolki lub ich część, rozwija się tak by pokryć całą powierzchnię. 

Przy rozkładaniu należy uwzględnić wielkość wymaganej zakładki. Przy gruntach o umiarkowanej 

nośności (CBR>5) zakład wynosi L=0.3 m. 

5.2.2 Darniowanie 

Darniowanie należy prowadzić zgodnie z PN-B-12082. 

Darniowanie na skarpie prowadzi się pasami poziomymi rozpoczynając od dołu. Pas dolny 

zostanie oparty o górną krawędź umocnień z płyt betonowych . Pasy darniny należy układać tak, 

aby pionowe styki sąsiednich płatów darniny nie trafiały na siebie. Płaty darniny powinny przylegać 

ściśle do siebie, a powstałe szpary powinny być wypełnione odpowiednio przyciętymi kawałkami 

darniny. Ułożoną darninę należy mocno uklepać drewnianym ubijakiem, aby darnina od strony 

korzeni ściśle przylegała do podłoża. Darninę należy przybić szpilkami. Szpilki powinny być wbijane 

równo z powierzchnią darni. Liczba stosowanych szpilek powinna wynosić nie mniej niż 16 

sztuk/m2, lecz nie mniej niż 2 sztuki na płat. 

Darniowanie na mur należy wykonywać poziomymi warstwami z dokładnym uklepaniem i 
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przybiciem szpilkami każdej warstwy darniny. Kolejne warstwy darniny należy nakładać na siebie z 

zachowaniem mijania się płatów i przybijać szpilkami. Szpilki należy wbijać w odstępach około 25 

cm, nie mniej jednak niż 2 sztuki na płat. Grubość tak wykonanego darniowania nie powinna 

przekraczać szerokości płata. 

W okresach suchych powierzchnie darniowane należy przez 2 – 3 tygodnie polewać wodą 

w godzinach popołudniowych. 

5.2.3 Wykonanie palisady 

Słupki lub kołki należy wbijać w grunt ściśle obok siebie, na głębokość określoną w 
dokumentacji projektowej. 

 

5.2.4 Rozścieleni warstwy ziemi urodzajnej 

Skarpy projektowane i korony nasypów do obsiania powinny być pokryte warstwą humusu. 

Ułożoną warstwę humusu należy zagrabić oraz lekko zagęścić przez ubicie ręczne. 

Obsianie powierzchni terenu należy wykonać w odpowiednich warunkach atmosferycznych, w 

razie konieczności należy podlewać. 

5.2.5 Narzut kamienny luzem 

Narzut kamienny układać należy na przygotowanym i wyrównanym podłożu. Grubość 

narzutu nie powinna być mniejsza od 20 cm. Narzut po ułożeniu należy wyrównać młotkiem tak, aby 

nie wystawały wyraźnie pojedyncze kamienie. 

5.2.6 Narzut kamienny w płotkach 

Dla narzutu wzmocnionego płotkami paliki powinno się wbijać prostopadle do skarpy w 

odstępach co 0,33 m. Paliki powinny wystawać ponad skarpę na wysokość określoną grubością 

podsypki i grubością narzutu, nie większą jednak niż 1/3 palika. Po opleceniu płotka faszyną skarpa 

powinna być podzielona na klatki o wymiarach 1m x 1m. Wypełnienie klatek należy wykonać 

zgodnie z zaleceniami jak dla narzutu luzem. 

5.2.7 Podsypki 

Podsypki należy wykonywać z gruntów wskazanych w projekcie oraz o projektowanych 

grubościach. Podsypka powinna być wyrównana i zagęszczona do stopnia zagęszczenia ID≥0,7. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 

6.2 Kontrola jakości ułożenia geowłókniny 

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na: 

• sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową 

• równości układanej warstwy (brak sfalowań, załamań itp.), 
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• wielkości zakładu przyległych pasm, 

• ciągłość warstwy, w tym brak uszkodzeń mechanicznych. 

6.3 Kontrola jakości darniowania 

Oględziny zewnętrzne polegają na obejrzeniu powierzchni darniowanej w celu 

sprawdzenia, czy jest równa i nie ma widocznych szczelin, osunięć, czy nie ma barwy 

charakteryzującej jej nieprzydatność i czy szpilki nie wystają na powierzchnię. 

Badanie jakości darniowania przeprowadza się następująco: 

a) szpilkowanie darniny należy sprawdzić przesuwając łatę po powierzchni i sprawdzając, czy z 

darniny nie wystają łebki szpilek, 

b) na powierzchni około 1m2 należy sprawdzić szczelność przylegania poszczególnych płatów do 

siebie i do powierzchni gruntu oraz prawidłowość krycia szpar stykowych. 

6.4 Kontrola jakości palisady 

Kontrola jakości wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej palisady z 

Dokumentacją Projektową i niniejszą SST. Kontroli podlega trasa palisady, długość kołków i rzędna 

główek kołków tworzących palisadę. 

6.5 Kontrola jakości humusowania i obsiania skarp 

Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu zgodności ułożonej warstwy 

humusu z Dokumentacją Projektową i niniejszą SST.  

6.6 Kontrola jakości narzutów kamiennych 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i specyfikacją techniczną, w tym: 

- usytuowaniu umocnień, 

- wymiarów umocnień: grubości, powierzchni, 

- rzędnych, 

- kształtu umocnionych skarp, 

- wymiarów klatek dla narzutów w płotkach, 

- jakości użytych materiałów, szczególnie należy skontrolowaćwymiar kamieni zastosowanych 

do umocnień. 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 

• m2 (metr kwadratowy) –   ułożenie geowłókniny, darniowanie, wykonanie narzutu kamiennego 

w płotkach, 

• m (metr) – wykonanie palisady, 
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• m3(metr sześcienny) – wykonanie narzutu kamiennego luzem 

 

8. Odbiór robót 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

8.2 Zasady odbioru robót 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją 

Projektową i  wymaganiami określonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych 

badań oraz wizualnej ocenie wykonanych robót. 

 

9. Podstawy płatności 
 

Cena wykonania prac wymienionych w p. 5 w jednostkach obmiaru wymieniony w pkt. 7.2  

obejmuje: 

- przygotowanie podłoża, 

- zakup i dostarczenie materiału w miejsce wbudowania, 

- wykonanie czynności przewidzianych dla danego rodzaju robót łącznie z pielęgnacją. 

Podstawą płatności za wykonanie pozostałych prac jest realizacja zakresu robót 

wymienionego w pkt. 5.2. 
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10. Przepisy związane 
• PN-62/B-02356 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie 

• PN-75/B-06250 - Beton zwykły 

• BN-69/6721-02 – Kruszywa mineralne, 

• PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

• PN-S-96023 – Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

• PN-B-12082 – Darniowanie, 

• Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków. Część I. Rzeki i potoki 

górskie. CBSiPBW  „Hydroprojekt". Warszawa 1979, 

• BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa, 

• Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996 r, 

• PN/N-03010 – Statystyczna kontrola jakości, 

• PN-73/N-03021 – jw. lecz kontrola odbiorcza, 

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego, 

• PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych, 

• BN-76/8952-31 - Kamień naturalny do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych, 

• PN-EN 13383-1 Kamień do robót hydrotechnicznych – Cz. 1 Wymagania, 

• PN-EN 13383-2 Kamień do robót hydrotechnicznych – Cz. 2: Metody badań. 

• PN-EN 13253 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach antyerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów). 

• BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa. 

• BN-63/9224-04 Faszyna leśna 

• BN-69/8652-27 Kiszki faszynowe. 

• PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

• PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

 

 

 

 


