
Specjalistyczna Pracownia Projektowa WA-
GA-BART

02-495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 37/4

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa rowów melioracyjnych E i F, gmina Kamień, powiat chełmski, województwo lubelskie.
ADRES INWESTYCJI   :     Nr ewidencyjne działek: 100, 101, 107, 108 - obręb nr 0007 Kamień
INWESTOR   :     Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ADRES INWESTORA   :     ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki
WYKONAWCA ROBÓT   :     z przetargu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Zbigniew Bartosik
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     mgr inż. Sylwester Rukść
DATA OPRACOWANIA   :     23.03.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
W przedmiarze robót nie wyszczegółowiono robót tymczasowych związanych z organizacją i zabezpieczeniem placu budowy, w tym: wy
konanie niezbędnych dróg technologicznych, zabepieczenie wykopów.
Nakłady na te roboty ujęte są w pozycjach na wykonie obiektów budowlanych.
Ceny materiałów uwzględniają transport w miejsce wbudowania.
Kosztorys nie uwzględnia kosztów zajęcia pasa drogowego, wykonania projektu organizacji ruchu, badań zagęszczenia gruntu, nadzo
rów inwestorskich, odszkodowań za czasowe zajęcie terenu nienależącego do inwestora.

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kamien.PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 45111200-0 Roboty przygowawcze i robiórkowe 1 2
2 Rów E 3 29

2.1 45111200-0 Roboty ziemne 3 9
2.2 45240000-1 Roboty konstrukcyjne 10 19
2.3 45240000-1 Roboty umocnieniowe 20 29

3 Rów F 30 56
3.1 45111200-0 Roboty ziemne 30 36
3.2 45240000-1 Roboty konstrukcyjne 37 46
3.3 45240000-1 Roboty umocnieniowe 47 56
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kamien.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty przygowawcze i robiórkowe
1

d.1
SST-01 Pomiary geodezyne przy wykonaniu budowli wodnomelioracyjnych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1

SST-02 Zdjęcie wierzchniej warstwy darniowej z przeniesieniem i złożeniem w stosy m2

150 m2 150.000
RAZEM 150.000

2 Rów E
2.1 Roboty ziemne

3
d.2.1

SST-03 Odwodnienie wykopu i przeprowadzenie wód budowlanych w tym:
montaż i demontaż urządzeń
eksploatacja i pompowanie wody z wykopu,
wykonanie i rozbiórka grodzy,

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.2.1

SST-03 Uformowanie koryta rowu
dokop pod umocnienia
rozplantowanie gruntu

m3

4.7 m3 4.700
RAZEM 4.700

5
d.2.1

SST-03 Wykop pod wykonanie konstrukcji zastawki
kreda ze złożeniem na odkład

m3

19.4 m3 19.400
RAZEM 19.400

6
d.2.1

SST-03 Wykop pod wykonanie konstrukcji zastawki
torf - rozplantowanie

m3

<całkowity wykop - kreda>48.5-poz.5 m3 29.100
RAZEM 29.100

7
d.2.1

SST-03 Wydobycie gruntu (kredy) z istniejących odkładów
przemieszczenie w miejsce wbudowania

m3

<objętość zasypania - grunt wydobyty z wykopu>50.1-poz.5 m3 30.700
RAZEM 30.700

8
d.2.1

SST-03 Zasypanie konstrukcji zastawki
grunt - kreda

m3

50.1 m3 50.100
RAZEM 50.100

9
d.2.1

SST-03 Plantowanie skarp i dna rowu pod umocnienia wlotu i wylotu m2

<pow. narzutu płotki +pow. narzutu luzem + pow. daniowania na mur + pow. dar-
niowania na płask>10.6+2+3.2+3.6

m2 19.400

RAZEM 19.400
2.2 Roboty konstrukcyjne
10

d.2.2
OST-00 Transport wewnętrzny materiałów odległość 2.5 km kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

11
d.2.2

SST - 05 Zabicie ścianki szczelnej stalowej
brusy FLP 700/4
głębokość 2 m

m

 
<długość ścianki szczelnej>6.5 m 6.500

RAZEM 6.500
12

d.2.2
SST- 04 Zbrojenie konstrukcji zastawki kg

<fi 10 mm>63.3 kg 63.300
<fi 12 mm>164.3 kg 164.300

RAZEM 227.600
13

d.2.2
SST- 04 Przygotowanie mieszanki betonowej C30/37 m3

2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800

14
d.2.2

SST- 04 Betonowanie konstrukcji zastawki C 30/37
w tym wykonanie i rozbiórka deskowań

m3

2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800

15
d.2.2

SST- 04 Izolacja bitumiczna części odziemnych konstrukcji
3 warstwy R+2P

m2

16.2 m2 16.200
RAZEM 16.200

16
d.2.2

SST- 07 Wykonanie i motaż prowadnic do szandorów
wraz z uszczelnieniem

kg
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kamien.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<ceownik 65 mm L1,04m>(7.4*2)*1.2 kg 17.760
RAZEM 17.760

17
d.2.2

SST- 07 Szandory drewniane z okuciami
drewno nasycone

kpl

<deska 0,045x0,15 m,L=0,66 m z okuciem>6 kpl 6.000
RAZEM 6.000

18
d.2.2

SST- 06 Wykonanie i montaż kładki technologicznej
drewno dębowe heblowane nasycone

kpl

1 kpl 1.000
prefabrykat betonowy dł. 0.66 m; obj. betonu 0.055 m3x2szt=0.11m3
słupek poręczy dł. 1.1 m, bal 10cm x 10cm - 4szt. x 0.011 m3=0.044m3
poręcz dł. 4.2 m, bal 10cm x 10cm, 0.042 m3
zastrzał poręczy dł. 1.01m, bal 10cm x 10cm - 4 szt. x 0.01 m3=0.04 m3 
wspornik poręczy dł. 1.16m, bal 10cm x 10 cm - 4 szt. x 0.012=0.048 m3
belki podłogi dł. 4.2 m, bal 32 cm x 10 cm - 2 szt. x 0.134 = 0.269 m3

RAZEM 1.000
19

d.2.2
SST- 06 Zabezpieczenie konstrukcji kładki przez dwukrotną imregnację drewnochronem m2

<słupek poręczy dł. 1.1 m, bal 10cm x 10cm - 4szt.>(1.1*0.1*4+0.1*0.1*2)*4 m2 1.840
<poręcz dł. 4.2 m. bal 10cm x 10cm>4.2*0.1*4+0.1*2 m2 1.880
<zastrzał poręczy dł. 1.01m, bal 10cm x 10cm - 4 szt.>(1.01*0.1*4+0.1*0.1*2)*4 m2 1.696
<wspornik poręczy dł. 1.16m, bal 10cm x 10 cm - 4 szt.>(1.16*0.1*4+0.1*0.1*2)*
4

m2 1.936

<belki podłogi dł. 4.2 m, bal 32 cm x 10 cm - 2 szt.>(4.2*0.32*2+4.2*0.1*2+0.32*
0.2*2)*2

m2 7.312

RAZEM 14.664
2.3 Roboty umocnieniowe
20

d.2.3
OST-00 Transport wewnętrzny materiałów odległość 2.5 km kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2.3

SST - 08 Wykonanie podsypki z pospółki gr. 10 cm m2

2+10.6 m2 12.600
RAZEM 12.600

22
d.2.3

SST - 08 Ułożenie geowłókniny pod narzut kamienny luzem m2

<pow. umocnień + krawędzie>2+3.2*0.2+5.6*0.2 m2 3.760
RAZEM 3.760

23
d.2.3

SST - 08 Wykonanie narzutu kamiennego luzem m3

2.0*0.2 m3 0.400
RAZEM 0.400

24
d.2.3

SST - 08 Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach z kiszek faszynowych na geowłókni-
nie

m2

10.6 m2 10.600
RAZEM 10.600

25
d.2.3

SST - 08 Palisada z kołków średnicy 8 cm, dł. 1,2 m m

14.6 m 14.600
RAZEM 14.600

26
d.2.3

SST - 08 Darnina na mur płatami 35x35cm
darnina turzycowa

m2

3.2 m2 3.200
RAZEM 3.200

27
d.2.3

SST - 08 Darnina na płask z humusem m2

3.6 m2 3.600
RAZEM 3.600

28
d.2.3

SST - 07 Montaż łaty wodowskazowej na kształtowniku stalowym kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

29
d.2.3

SST - 08 Rekultywacja terenu po robotach ziemnych m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

3 Rów F
3.1 Roboty ziemne
30

d.3.1
SST-03 Odwodnienie wykopu i przeprowadzenie wód budowlanych w tym:

montaż i demontaż urządzeń
eksploatacja i pompowanie wody z wykopu,
wykonanie i rozbiórka grodzy,

kpl.
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kamien.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.3.1

SST-03 Uformowanie koryta rowu
dokop pod umocnienia
rozplantowanie gruntu

m3

4.6 m3 4.600
RAZEM 4.600

32
d.3.1

SST-03 Wykop pod wykonanie konstrukcji zastawki
kreda ze złożeniem na odkład

m3

28.4 m3 28.400
RAZEM 28.400

33
d.3.1

SST-03 Wykop pod wykonanie konstrukcji zastawki
torf - rozplantowanie

m3

<całkowity wykop - kreda>55.2-poz.32 m3 26.800
RAZEM 26.800

34
d.3.1

SST-03 Wydobycie gruntu (kredy) z istniejących odkładów
przemieszczenie w miejsce wbudowania

m3

<objętość zasypania - grunt wydobyty z wykopu>53.5-poz.32 m3 25.100
RAZEM 25.100

35
d.3.1

SST-03 Zasypanie konstrukcji zastawki
grunt - kreda

m3

53.5 m3 53.500
RAZEM 53.500

36
d.3.1

SST-03 Plantowanie skarp i dna rowu pod umocnienia wlotu i wylotu m2

<pow. narzutu płotki +pow. narzutu luzem + pow. daniowania na mur + pow. dar-
niowania na płask>10.4+2.1+3.1+3.6

m2 19.200

RAZEM 19.200
3.2 Roboty konstrukcyjne
37

d.3.2
OST-00 Transport wewnętrzny materiałów odległość 2.5 km kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

38
d.3.2

SST - 05 Zabicie ścianki szczelnej stalowej
brusy FLP 700/4
głębokość 2 m

m

 
<długość ścianki szczelnej>6.5 m 6.500

RAZEM 6.500
39

d.3.2
SST - 04 Zbrojenie konstrukcji zastawki kg

<fi 10 mm>63.3 kg 63.300
<fi 12 mm>164.3 kg 164.300

RAZEM 227.600
40

d.3.2
SST - 04 Przygotowanie mieszanki betonowej C30/37 m3

2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800

41
d.3.2

SST - 04 Betonowanie konstrukcji zastawki C 30/37
w tym wykonanie i rozbiórka deskowań

m3

2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800

42
d.3.2

SST - 04 Izolacja bitumiczna części odziemnych konstrukcji
3 warstwy R+2P

m2

16.2 m2 16.200
RAZEM 16.200

43
d.3.2

SST - 07 Wykonanie i motaż prowadnic do szandorów
wraz z uszczelnieniem

kg

<ceownik 65 mm L1,04m>(7.4*2)*1.2 kg 17.760
RAZEM 17.760

44
d.3.2

SST - 07 Szandory drewniane z okuciami
drewno nasycone

kpl

<deska 0,045x0,15 m,L=0,66 m z okuciem>6 kpl 6.000
RAZEM 6.000

45
d.3.2

SST - 06 Wykonanie i montaż kładki technologicznej
drewno dębowe heblowane nasycone

kpl

1 kpl 1.000
prefabrykat betonowy dł. 0.66 m; obj. betonu 0.055 m3x2szt=0.11m3
słupek poręczy dł. 1.1 m, bal 10cm x 10cm - 4szt. x 0.011 m3=0.044m3
poręcz dł. 4.2 m, bal 10cm x 10cm, 0.042 m3
zastrzał poręczy dł. 1.01m, bal 10cm x 10cm - 4 szt. x 0.01 m3=0.04 m3 
wspornik poręczy dł. 1.16m, bal 10cm x 10 cm - 4 szt. x 0.012=0.048 m3
belki podłogi dł. 4.2 m, bal 32 cm x 10 cm - 2 szt. x 0.134 = 0.269 m3
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kamien.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 1.000
46

d.3.2
SST - 06 Zabezpieczenie konstrukcji kładki przez dwukrotną imregnację drewnochronem m2

<słupek poręczy dł. 1.1 m, bal 10cm x 10cm - 4szt.>(1.1*0.1*4+0.1*0.1*2)*4 m2 1.840
<poręcz dł. 4.2 m. bal 10cm x 10cm>4.2*0.1*4+0.1*2 m2 1.880
<zastrzał poręczy dł. 1.01m, bal 10cm x 10cm - 4 szt.>(1.01*0.1*4+0.1*0.1*2)*4 m2 1.696
<wspornik poręczy dł. 1.16m, bal 10cm x 10 cm - 4 szt.>(1.16*0.1*4+0.1*0.1*2)*
4

m2 1.936

<belki podłogi dł. 4.2 m, bal 32 cm x 10 cm - 2 szt.>(4.2*0.32*2+4.2*0.1*2+0.32*
0.2*2)*2

m2 7.312

RAZEM 14.664
3.3 Roboty umocnieniowe
47

d.3.3
OST-00 Transport wewnętrzny materiałów materałów odległość 2.5 km kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

48
d.3.3

SST - 08 Wykonanie podsypki z pospółki gr. 10 cm m2

2+10.6 m2 12.600
RAZEM 12.600

49
d.3.3

SST - 08 Ułożenie geowłókniny pod narzut kamienny luzem m2

<pow. umocnień + krawędzie>2.1+3.2*0.2+6*0.2 m2 3.940
RAZEM 3.940

50
d.3.3

SST - 08 Wykonanie narzutu kamiennego luzem m3

2.1*0.2 m3 0.420
RAZEM 0.420

51
d.3.3

SST - 08 Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach z kiszek faszynowych na geowłókni-
nie

m2

10.4 m2 10.400
RAZEM 10.400

52
d.3.3

SST - 08 Palisada z kołków średnicy 8 cm, dł. 1,2 m m

14.6 m 14.600
RAZEM 14.600

53
d.3.3

SST - 08 Darnina na mur płatami 35x35cm
darnina turzycowa

m2

3.1 m2 3.100
RAZEM 3.100

54
d.3.3

SST - 08 Darnina na płask z humusem m2

3.6 m2 3.600
RAZEM 3.600

55
d.3.3

SST - 06 Montaż łaty wodowskazowej na kształtowniku stalowym kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

56
d.3.3

SST - 08 Rekultywacja terenu po robotach ziemnych m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000
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